

Kalendarz	rok	2021										2022										
	m-c	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	m-c pracy IK	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Zakres obowiązków IZ wg Umowy:		Razem [tys. zł.]																				
I	FAZA I - WSTĘPNA – Usługi doradcze w zakresie planowania, organizacji oraz w zakresie technicznym	W zakresie zapytania – do wyceny	-																			
II	FAZA II – FAZA KONTROLI DOKUMENTÓW PROJEKTOWYCH	W zakresie zapytania – do wyceny	-																			
III	FAZA III - FAZA WYBORU WYKONAWCÓW POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW	W zakresie zapytania – do wyceny	-																			
IV	FAZA IV - FAZA REALIZACJI ROBÓT – NADZÓR ROBÓT / WSPARCIE ZARZĄDZANIA BUDOWĄ	W zakresie zapytania – do wyceny	-																			
V	FAZA V. FAZA POREALIZACYJNA.	W zakresie zapytania – do wyceny	-																			
Razem suma =		-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zaangażowanie członków zespołu Inżyniera Kontraktu [%]:

1	Inżynier konsultant - koordynator zespołu	60%	20%	20%	20%	40%	40%	20%	20%	20%	40%	40%	40%	40%	40%	60%	60%	60%	60%	%	%	%
2	Inspektor Nadzoru ds. ogólnobudowlanych E1	20%	20%	10%	10%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	60%	60%	60%	60%	%	%	%
4	Inspektor Nadzoru ds. instalacji sanitarnych E1	20%	20%	10%	10%	20%	20%	20%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	60%	60%	60%	60%	%	%	%
6	Inspektor Nadzoru ds. instalacji elektrycznych E1	20%	20%	10%	10%	20%	20%	20%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	60%	60%	60%	60%	%	%	%
8	Inspektor Nadzoru ds. instalacji drogowych	10%	10%	10%	10%	10%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	20%	20%	0%	%	%	%
9	Administrator Projektu / Specjalista ds. rozliczeń	40%	20%	20%	20%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	%	%	%
10	Wg propozycji Oferenta	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
11	Wg propozycji Oferenta	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
11	Wg propozycji Oferenta	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Oferent wypełnia żółte pola

Stopień minimalnego % zaangażowania personelu w czasie wg wymogów Zamawiającego

100%- pełna dyspozycyjność tj. dyspozycyjność przez 160 h miesięcznie

Uwaga - czas realizacji faz może ulec wydłużeniu lub skróceniu, a wynagrodzenie w sposób proporcjonalny zmianie - dla faz rozliczanych miesięcznie;