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todzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w odpowiedzi na zgtoszone zapytania Oferentéw dotyczace tresci ogtoszonego
postepowania konkurencyjnego na wylonienie Generalnego Wykonawcy zadania pn. ,Zagospodarowanie terenu
porozbidrkowego na czesci dziatki o nr. ew. 80/39 obreb W-25 m. todzi, pomigdzy projektowanym zamierzeniem inwestycyjnym
realizowanym w ramach projektu rozbudowy budynku biura Zarzadu LSSE, a ulicg Fabryczng”, realizowanego na terenie

Kompleksu nr 3 w Lodzi przy ul. ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G udziela nastepujacych wyjasnien:

Pytanie 1:

Par. 7 ust.1 zdanie 2

Whosimy o modyfikacje zapisu Umowy poprzez wprowadzenie kwartalnego lub pétrocznego rozliczania ( fakturowania ) ustugi
za pielegnacje zieleni.

Wskazujemy jednoczesnie ze Wykonawca po Odbiorze Kofcowym zobowigzany bedzie dostarczy¢ w terminie 14 dni,
zabezpieczenie finansowe roszczen z tytutu gwarancji jakoSci i rekojmi za wady w wysoko$ci 5% Wynagrodzenia netto w formie
nieodwotalnej, bezwarunkowej i ptatnej na pierwsze zZadanie Zamawiajgcego gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. W ocenie
Oferenta odwlekanie pfatnodci w tej sytuacji nie jest uzasadnione i rodzi jednoczesnie problemy natury rachunkowo - podatkowey.
Odpowiedz 1:

Zamawiajacy, wyraza zgode na wprowadzenie pétroczneqo rozliczenia (fakturowania) ustug za pielegnacje zieleni.

Zamawiajacy zmodyfikuje Umowe w tym zakresie przed jej podpisaniem.

Pytanie 2:
Par. 12 ust.1
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Whosimy o zmniejszenie wysokoSci kar umownych, ktére w obecnym brzmieniu projektu Umowy odbiegajq od standardow

rynkowych, jak rowniez wnosimy o doprecyzowanie, Ze kwoty kar umownych naliczane sq od wartosci wynagrodzenia netto.

Rozumiejgc konieczno$c zabezpieczenia przez Zamawiajgcego terminowoSci wykonania prac przez Wykonawce, ale korygujac

wartoSci kar umownych do poziomow rynkowych prosimy o uwzglednienie we wzorze Umowy propozycji warto$ci ponize:

1.1. Z tytutu zwloki w realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do termindw przewidzianych w Umowie w wysokosci 0,3%
Wynagrodzenia netto za kazdy dzier zwtoki, z tym Ze kara nie moze przekroczyc facznie 12% (stownie: dwunastu procent)
Wynagrodzenia netto

1.2. Za zwioke w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze, a takze ujawnionych w trakcie obowigzywania okresu rekojmi i
gwarancji w wysoko$ci 0,1% Wynagrodzenia za kazdy dzien zwtoki w stosunku do ustalonego terminu usuniecia wad, z tym
Ze kara nie moze przekroczyc¢ tacznie 12% (stownie: dwunastu procent) Wynagrodzenia netto

1.3. Z tytutu odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy- w wysokosci 12%
Wynagrodzenia netto

1.4. Z tytutu niezgtoszenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w wysokoSci 10.000zt (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych)
za kazdorazowy stwierdzony przypadek

1.5. Z tytutu niedostarczenia mimo otrzymania pisemnego wezwania jakiegokolwiek dokumentu wymaganego Umowg w

wysokosci 2.000zt (stownie: dwa tysigce ztotych) za kazdorazowy stwierdzony przypadek

Whnosimy o dodanie punktu 1.6 w brzmieniu: Suma wszystkich kar umownych nie moze przekroczy¢ 12% Wynagrodzenia netto.

Wskazywane przez Zamawiajgcego pierwotnie warto$ci poszczegbinych kar czy to procentowe, czy to kwotowe zwigkszajq
koszty obstugi finansowej projektu ponoszone przez Wykonawce, a co za tym idzie wptywajg na konieczno$¢ podwyzszenia
wartodci sktadanej Oferty. W ocenie Oferenta o zdolno$ci i wiarygodno$ci Wykonawcy w procesie przetargowym, $wiadczg

referencje i inne dokumenty dotaczane do Oferty.

Odpowiedz 2:

Zamawiajgcy modyfikuje §12 ust.1 jak nizej

1.1. Z tytutu zwioki w realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do terminéw przewidzianych w Umowie w wysoko$ci 0,5%
Wynagrodzenia netto za kazdy dzief zwloki, z tym Ze kara nie moze przekroczyc facznie 15% (stownie: dwunastu procent)
Wynagrodzenia netto

1.2. Za zwloke w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze, a takze ujawnionych w trakcie obowigzywania okresu rekojmi i
gwarancji w wysoko$ci 0,1% Wynagrodzenia za kazdy dzien zwtoki w stosunku do ustalonego terminu usuniecia wad, z tym

Ze kara nie moze przekroczyc tgcznie 15% (stownie: dwunastu procent) Wynagrodzenia netto



1.3. Z tytutu odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy- w wysokosci 15%
Wynagrodzenia netto

1.4. Z tytutu niezgtoszenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w wysokoSci 10.000zt (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych)
Za kazdorazowy stwierdzony przypadek

1.5. Z tytutu niedostarczenia mimo ofrzymania pisemnego wezwania jakiegokolwiek dokumentu wymaganego Umowg
w wysokoSci 2.000zt (stownie: dwa tysigce ztotych) za kazdorazowy stwierdzony przypadek

1.6. Suma wszystkich kar umownych nie moze przekroczy¢ 15% Wynagrodzenia netto.

Zamawiajacy informuje, iz umieszcza na stronie internetowej dot. przedmiotowego przetargu zaktualizowany wzér
umowy.



