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ZALACZNIK 1- ISTOTNE WARUNKI ZAMOWIENIA (PRZEDMIOT UMOWY)
wykonanie wielobranzowej dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla planowanej inwestycji
polegajacej na budowie dwoch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych pieciokondygnacyjnych wraz z
pawilonem ustugowym z parkingiem oraz zagospodarowaniem terenu niezbedng infrastruktura techniczna na
nieruchomosci nr ew. 2201/2, 2201/5 obreb 10 znajdujacej sie w Ksawerowie przy ul. Rzepakowej (IWZ)

1. Cel Przedmiotu Zaméwienia / Umowy

Planowanym zamierzeniem inwestycyjnym jest realizacja osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego uzupetnionych
zabudowag ustugowg, przestrzeni ustugowej oraz miejsc parkingowych. Realizacja tego celu wymaga budowy nowego
osiedla (dalej Inwestycji) na terenie nieruchomosci bedacej wtasnoécig LSSE S.A, ktéra zostata opisana w Zatgczniku 2 i
2A 2B 2C. (dalej: Nieruchomo$¢). Opis Wytycznych Projektowych dla Inwestycji okreslony zostat w Zataczniku 3. Celem
Przedmiotu Zaméwienia jest opracowanie wszelkich opracowan projektowych, uzyskanie wszelkich zgod i pozwolen -
okreslonych ponizej i koniecznych do realizacji Inwestycji przez profesjonalnego generalnego wykonawce robot
budowlanych.

2. Zakres Przedmiotu Zaméwienia / Umowy

Zakres obejmuje wykonanie wszelkich ustug projektowych zwigzanych z Inwestycja, za wyjatkiem prac
wskazanych w Zataczniku 1B, ktére sg konieczne do uzyskania pozwolenia na budowe, przeprowadzanie postepowania
przetargowego na wybér generalnego wykonawcy Inwestycji, poprawnego wybudowania (realizacji robét budowlanych)
Inwestycji oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie Inwestycji. Zakladane rozwigzania muszg zapewnia¢ poprawne i
wymagane przez Zamawiajacego funkcjonowanie Inwestycji podczas $wiadczenia ustug najmu diugoterminowego.

W zakresie opracowan nalezy uwzgledni¢: wykonanie skoordynowanych wielobranzowych dokumentacii
architektonicznych i technicznych (budowlano-konstrukcyjnych, sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych, drogowych,
itp.) dot. projektu koncepcyjnego, projektu budowlanego w tym projektu zagospodarowania terenu, dokumentacii
przetargowej, dokumentaciji projektu technicznego (wykonawczego) oraz nadzér autorski podczas realizacji Inwestyciji.
Opracowania projektowe powinny obejmowac instalacje wewnetrzne, zewnetrzne w tym przytacza i sieci (o ile okazg sie
konieczne), zjazdy, drogi wewnetrzne i miejsca parkingowe, ogrodzenia i zagospodarowanie terendw zielonych wraz
elementami matej architektury zgodnie z uzgodnionym z Zamawiajgcym programem.

Przedmiot Umowy obejmuje takze wykonywanie obowigzkdw projektanta, zgodnie z art. 20 Prawa Budowlanego, w
opisanych ponizej etapach procesu inwestycyjnego. W celu uniknigcia watpliwosci zaktada sie, ze poszczegdine etapy
prac projektowych bedg prowadzone w miare mozliwo$ci rownolegle, dopuszcza sie wprowadzenie zmian w podziale
Przedmiotu Umowy na etapy po opracowaniu i zatwierdzeniu projektu koncepcyjnego stanowigcego Etap |. Przewiduje
sie réwniez $cistgq wspotprace pomiedzy zespotem projektowym Wykonawcy a przedstawicielami Zamawiajacego w celu
efektywnego zakoriczenia prac projektowych oraz procedur formalnych (administracyjnych) zwigzanych z poszczegélnymi
etapami. Wykonawca zobowigzany bedzie do biezacej wspotpracy na etapie postepowania przetargowego na
wykonawstwo robot, w zakresie natychmiastowego wyjasniania i udzielania odpowiedzi na zapytania wykonawcdw,
dotyczacych rozwigzan technicznych zawartych w dokumentacji (projektowo kosztorysowej), a takze do udzielania
ewentualnej pomocy przy ocenie ofert. Oferta powinna uwzglednia¢ etapowanie prac projektowych jak nizej:

= Etap | - wykonanie i uzgodnienie z Zamawiajacym Wielobranzowego Projektu Koncepcyjnego Inwestycji w
tym wystapienia do gestoréw sieci oraz administracji publicznej o warunki techniczne (przytaczenia do sieci,
lokalizacji zjazd6w, usuniecia kolizji itp.) koniecznych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe Inwestycji;

= Etap Il - wykonanie Wielobranzowego Projektu Budowlanego Inwestycji wraz z uzyskaniem decyzji
pozwolenia na budowe Inwestycji w tym opracowanie projektdw usuniecia kolizji oraz projektdéw zjazdu, przytaczy
do sieci zewnetrznych wraz z uzyskaniem stosownych zgdd a takze uzyskanie pozwolenia na wycinke drzew;
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= Etap lll- wykonanie Dokumentacji Przetargowo-Wykonawczej Inwestycji w tym projektu technicznego
(wykonawczego) wg przepisow prawa oraz przedmiardw robdt, kosztorysow $lepych, kosztorysow inwestorskich,
specyfikacji technicznych wykonania robot;

= Etap IV- petnienie wielobranzowego Nadzoru Autorskiego w sposdb zgodny z przepisami prawa budowlanego;

Etap | - Wielobranzowy projekt koncepcyijny.

W Etapie | Wykonawca dokona weryfikacji przekazanych przez Zamawiajacego (a uzyskanych do dnia podpisania
Umowy) dokumentéw, w celu okre$lenie mozliwosci wykorzystania ich do prowadzenia dalszych prac projektowych.
Ponadto w Etapie | Przedmiot Umowy obejmuje weryfikacje dokumentéw przedprojektowych opracowanych przez
Zamawiajgcego:

o mapy do celdw projektowych w zakresie prawidtowosci przyjetego zakresu mapy,
e Wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

e badania geotechniczne i opinia geotechnicznej,

e inwentaryzacja zieleni,

W etapie | Wykonawca skoordynuje (okresli zakres, zbierze poréwnawcze oferty, wystawi rekomendacje wyboru
wykonawcy prac, skontroluje i odbierze wynik prac) wszelkie prace badawcze i specjalistyczne zwigzane z uzyskaniem
wymaganych, zgdd od gestoréw sieci, zarzadcow drog oraz administracji publicznej. Zamawiajacy dopuszcza
refakturowanie prac takich jak badania sieci, dodatkowe pomiary geodezyjne, dodatkowe badania inwentaryzacyjne,
dodatkowe badania geologiczne oraz inne badania specjalistyczne zwigzane z uzgodnieniami oraz pozwoleniami
okreslone w Zataczniku nr 1B w przypadku wystapienia takiej koniecznosci. Przeniesienie kosztow kazdorazowo podlegac¢
bedzie analizie Zamawiajgcego pod wzgledem zakresu oczekiwanych przez Wykonawce opracowan oraz ich wycen.

Na podstawie opisu Inwestycji, udostepnionych dokumentéw, wizji lokalnej na terenie Nieruchomos$ci oraz
wytycznych uzyskanych od Zamawiajacego oraz podmiotow zewnetrznych, Wykonawca wykona studium realizacji
inwestycji w trzech réznych wariantach, do wyboru jednego wariantu przez Zamawiajacego na podstawie tego wyboru
opracuje wielobranzowy projekt koncepcyjny Inwestycji. Celem opracowania bedzie okre$lenie wszystkich elementéw
Inwestycji zwigzanych z programem funkcjonalno-uzytkowym Zamawiajacego, standardem obiektow (zaréwno w
odniesieniu do estetyki i wyrazu architektonicznego, jak i do szczegbtowych rozwigzan technicznych),
zagospodarowaniem terenu, koncepcji projektow branzowych, rozwigzan technologicznych, danych wyjSciowych do
obliczen wskaznikéw powierzchni. Projekt koncepcyjny bedzie podstawg do przygotowania wystapien o uzyskanie:

a. warunkow technicznych przytaczenia do sieci,
b. warunkdw technicznych usunigcia kolizji z sieciami
c. warunkéw technicznych wykonania zjazdu z drogi publiczne;
d. usunigcia drzew kolidujacych z Inwestycjg
Projekt koncepcyjny uwzgledni wymogi Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, wymogi prawa,
wymogi Zamawiajacego okreslone w Zatacznikach oraz uszczegdtowione podczas spotkan projektowych. W celu
uniknigcia watpliwosci podczas spotkan protokotowanych projektowych Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé od
Zamawiajacego wszelkie konieczne do opracowania i zatwierdzenia projektu koncepcyjnego informacje, decyzje i
wytyczne. Projekt Koncepcyjny musi spetiac kluczowe zatozenia Inwestycji okreslone w Zataczniku 3, w przypadku braku
mozliwosci ich spetnienia Wykonawca przygotuje stosowne uzasadnienie oraz zaproponuje rozwigzania najblizsze
zatozeniom programu Zamawiajacego.
Wielobranzowy Projekt Koncepcyjny Inwestycji obejmujacy w formie graficznej i opisowej proponowane rozwigzania
projektowe zawiera¢ bedzie:
1. Mape do celéw projektowych;
2. Opinie Geologiczng;
3. Inwentaryzacje zieleni;
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4,  Cze$c¢ Opisowa Inwestycji tj. szczegdtowy program funkcjonalno-uzytkowy oraz opis zatozen architektonicznych,
konstrukcyjnych, oraz zatozen instalacji sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych, drogowych, zieleni w
projektowanej Inwestycji wraz z analizg spetnienia zapisow miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego oraz opisem mozliwosci obstugi inwestycji przez infrastrukture techniczng. W celu unikniecia
watpliwosci cze$¢ opisowa zawieraé bedzie opis wszelkich obiektéw niekubaturowych zewnetrznych oraz
kubaturowych w tym wszelkich instalacji zewnetrznych i wewnetrznych

5. Tabelaryczne zestawienie powierzchni uzytkowych oraz uzytkowych mieszkalnych, powierzchni technicznych,
powierzchni drog, parkingdw, zieleni, powierzchni biologicznie czynnej itd.

6. Wyliczenia wskaznikéw powierzchniowo-kubaturowych (stosunek pow. uzytkowej do pow. catkowitej,
powierzchnie uzytkowg mieszkalng, wyliczenia zapotrzebowania na miejsca parkingowe;

7. Kopie dokumentow stanowigcych wystapienia o pozyskanie:

7.1. warunkéw technicznych przytaczen do sieci wodociggowo-kanalizacyjnych., energetycznych,
teletechnicznych, cieptowniczych lub gazowych;

7.2. warunkow technicznych dot. ewentualnej przebudowy, przeniesienia, usuniecia kolizji itp. jesli uzyskanie
takich uzgodnien i opinii jest konieczne dla realizacji Inwestyciji;

7.3. warunkéw technicznych od zarzadcow drog dotyczacych realizaciji zjazdu;

8. Czes¢ rysunkowg koncepcji projektowej zagospodarowania terenu fj. rysunki schematyczne catosci planu
zagospodarowania terenu w tym oznaczenie i zlokalizowanie projektowanych obiektdw z zaznaczeniem
dojazdéw, p-poz, ciggéw pieszych, miejsc parkingowych, zieleni, wiat $mietnikowych, stojakéw na rowery itp.
oraz wszystkie schematy (zatozenia wstepne) prowadzenia infrastruktury technicznej, przytacza, kolizje itp.;

9.  Analize nastonecznienia i przestaniania;

10. Cze$¢ rysunkowa koncepcji projektowej budynkéw obejmujacej rzuty wszystkich pieter, przekroje i elewacje
budynkow opracowane schematycznie i przedstawiajace podziat przestrzeni na mieszkania i pomieszczenia oraz
propozycje elewacje (uktad okien, balkonow, taraséw);

11. Cze$¢ rysunkowa obejmujaca wybrane widoki perspektywiczne budynkdw oraz sasiednich budynkéw (ok.4
widoki dla catego osiedla ponadto wymagane sg 2 wizualizacje foto realistyczne osiedla) oraz 3wybrane widoki
wnetrz (wg propozycji Wykonawcy).

12.  Cze$¢ rysunkowa obejmuje wstepne projekty fasad wraz z opisem zaproponowanych materiatow.

Zatwierdzony przez Zamawiajacego Projekt Koncepcyjny przekazany bedzie przez Wykonawce w 3
egzemplarzach papierowych oraz w wersji elektronicznej w kompletach na ptycie CD lub innym no$niku elektronicznym
(w tym wersja edytowalna) i zawiera¢ bedzie opis w poszczegdinych branzach oraz czes¢ rysunkowg w skali 1:100; do
opracowania zataczone bedag opracowania przedprojektowe oraz kopie wnioskow o uzyskanie stosownych uzgodnien i
warunkdw technicznych wymaganych na tym etapie.

Etap Il - Wielobranzowy Projekt Budowalny

Zakres Etapu nr |l obejmuje przygotowanie kompletnej dokumentacji wymaganej do ztozenia wniosku o wydanie
pozwolenia na budowe dla Inwestycji (wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna, zapewniajac niezalezne i prawidtowe
funkcjonowanie Inwestycji), w tym wszelkiej dokumentacji potrzebnej do ztozenia odpowiednich wnioskow do otrzymania
zezwolen dotyczacych sieci i przytaczy zewnetrznych i zjazdéw. Wielobranzowy Projekt Budowlanych zostanie
przygotowany zgodnie z wymogami obowigzujacego prawa budowlanego, dotyczacymi szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego oraz zostanie opracowany tak, aby spetni¢ wymagania wszelkich organéw administracyjnych w
celu uzyskania petnych i prawomocnych zgdd (m.in. pozwolenia na budowe) oraz wymagane uzgodnienia administracji i
gestoréw sieci.

Wielobranzowy Projekt Budowlany opracowany bedzie na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego
Projektu Koncepcyjnego bedzie stanowit jego rozwinigcie i uzupetnienie w zakresie wymaganym przez przepisy prawa
oraz wymogi organdw opiniujacych. Po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego, Wykonawca w imieniu Zamawiajacego ztozy
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peny i kompletny wniosek o wydanie pozwolenia na budowe, wraz ze wszystkimi zatacznikami a takze zlozy projekty
budowlano-techniczne dot. infrastruktury do uzgodnienia przez stosowne organy. Wykonawca bedzie monitorowat i
nadzorowat proces uzyskiwanie pozwolenia na budowe oraz innych pozwolen i uzgodnieri od wtasciwych instytucii.
Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie uzgodnienia wtasciwych instytucji w szczegolnosci: wydziatow administracji
publicznej, rzeczoznawcdéw w zakresie ochrony przeciwpozarowej, sanepidu, bezpieczenstwa i higieny pracy (BHP),
panstwowej inspekcji pracy (PIP), instytucji odpowiedzialnych za drogi i przytacza oraz innych. O ile wystapi taka
koniecznos¢, bedzie wprowadzaé uzgodnione zmiany do odpowiednich projektow.

Wykonawca w ramach Etapu Il uzyska ostateczng i prawomocng decyzje o pozwoleniu na budowe cate]
Inwestycji, wydang zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane wraz z pdzniejszymi zmianami. Wymagania
szczegdtowe dotyczace zakresu opracowania projektu budowlanego okre$lono w przepisach prawa budowalnego.
Ponadto w ramach Etapu Il Wykonawca opracuje wszystkie projekty budowalno-wykonawcze zwigzane z przytaczeniem
do sieci zewnetrznych zwigzanych z zapewnieniem mediéw na cele Inwestycji w tym do sieci:

- wodnej

- kanalizacji sanitarne;

- kanalizacji deszczowej

- gazu

- ciepta miejskiego

- elektrycznej

- teletechniczne;j
oraz uzyska stosowne zgody gestordw sieci na przytaczenie w tym uzgodni ww. projekty. W ramach Etapu Il Wykonawca
opracuje wszelkie konieczne projekty usuniecia kolizji i uzyska wymagane zgody, a takze uzyska zgode na wycinke drzew
kolidujacych z Inwestycja. Ponadto w ramach Etapu Il Wykonawca opracuije i uzgodni projekt zjazdu z drogi publicznej na
Nieruchomo$¢ zgodnie z uprzednio uzyskanymi warunkami uzyskanymi od zarzadcy drogi a takze uzyska wszelkie
wymagane zgody administracji konieczne do rozpoczecia prowadzenia robot budowlanych w celu realizacji Inwestycji.
Wykonawca w Etapie tym skoordynuje dziatania Zamawiajacego w zakresie podpisywania uméw z gestorami sieci na
usuniecie kolizji, umowy przytaczeniowych mediow, oraz podpisywania umow z zarzgdcami drég koniecznymi w celu
realizacji Inwestycji. W celu unikniecia watpliwosci Wykonawca nie jest zobowigzany do uzyskania pozwolen
tymczasowych i wynikajacych z technologii i terminu realizacji rob6t jak np. zgody na zajecie terenu itp. typowo bedace
po stronie wykonawcy robdt budowlanych a takze zgdd zwigzanych z remediacjg gruntow (o ile okazq sie konieczne).
Zatwierdzony przez Zamawiajacego Projekt Budowalny przekazany bedzie w 6 egzemplarzach papierowych oraz w wersji
elektronicznej na ptycie CD (w tym wersja edytowalna). Wykonawca przekaze komplet uzgodnien, zgod, pozwolen
uzyskanych na tym etapie niezwtocznie po ich uzyskaniu.

Etap lll - Dokumentacja Przetarqowo-Wykonawcza.

Na podstawie projektu budowlanego zatwierdzonego przez Zamawiajgcego, oraz na podstawie szczeg6towych
uzgodnien z Zamawiajacym ustalanych w toku cotygodniowych spotkan projektowych, Wykonawca opracuje
dokumentacje przetargowg w tym projekt techniczny oraz zapewni peing koordynacje projektowg obejmujaca catq
inwestycije i wszystkie branze. W ramach etapu lll Wykonawca opracuje projekt techniczny zgodnie z wymogami prawa
oraz wszelkie specyfikacje wykonania rob6t, przedmiar rob6t, kosztorys inwestorski dla kazdej z branz). (dalej:
Dokumentacja Przetargowo-Wykonawcza).

Celem Dokumentacji Przetargowo-Wykonawczej bedzie przeprowadzenie postepowania przetargowego na
wybor generalnego wykonawcy robét (dalej: GW) a takze wiasciwa realizacja rob6t budowlanych w kazdej z branz
sktadajacych sie na Inwestycje. Dokumentacja Przetargowo-Wykonawczej musi dawa¢ mozliwos¢ petnej i poprawne;
wyceny i kompleksowej realizacji rob6t budowalnych przez profesjonalnego GW. Dokumentacja Przetargowa, stanowi¢
bedzie uszczegotowienie rysunkow iopisow projektu budowlanego oraz projektow towarzyszacych fj. projektow
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infrastruktury technicznej (przytacza, kolizje, zjazdy) a takze zawiera¢ bedzie zestawienia oraz specyfikacje realizacyjne.
W zakres Dokumentacji Przetargowo-Wykonawczej wchodzi¢ beda rowniez projekty wykorczenia wnetrz w cze$ciach
wspolnych (hall wejsciowy, korytarze, klatki schodowe, windy) w zakresie wymaganym do okreslenia ryczattowej wyceny
prac wykonczeniowych i meblarskich dla tych przestrzeni.

Wykonawca przygotuje opisy techniczne, specyfikacje, rysunki oraz tabelaryczne zestawiania wszystkich robot
budowlanych, materiatéw, urzadzen we wszystkich branzach. Przygotowana dokumentacja powinna spetnia¢ wszelkie
wymogi, aby GW na jej podstawie opracowat prawidtowg i petng wycene Inwestycji. Dokumentacja Przetargowo-
Wykonawcza bedzie uwzglednia¢ takze projekty techniczne, przedmiary i specyfikacie zwigzane z wycinkg drzew,
usunieciem kolizji, wykonaniem zjazdu, podtagczeniem medidw wymaganych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
Inwestycji. Opracowania te beda zawiera¢ informacje potrzebne do okreslenia kosztéw (rodzaj robét, materiatow,
urzadzen), a takze zawieraC przedmiary (zestawiania iloSciowe robét, materiatdw i urzadzen przewidzianych dla
Inwestycji). Wykonawca okre$li w Dokumentaciji Przetargowej takze warunki, procedury i wymagania, ktérych GW musi
przestrzega¢ podczas wykonywania prac budowlanych. Powyzsze dokumenty beda precyzyjne w stopniu umozliwiajgcym
unikniecie nieporozumien interpretacyjnych. Dokumentacja bedzie zgodna z normami budowlanymi, stanem sztuki
budowlanej i nowoczesnymi technologiami, specyfikacjami technicznymi. Materiaty, urzadzenia i rozwigzania techniczne
i technologiczne zastosowane w Dokumentacji Przetargowo-Wykonawczg bedg uwzglednialy zasade minimalizacii
kosztow zarzadzania Inwestycjg i jej pdzniejszego funkcjonowania. Rozwigzania projektowe powinny by¢ wzajemne
spojne i skoordynowane miedzy branzami a takze sprawdzone analogicznie do sprawdzonego Projektu Budowlanego i
uzgodnione z Zamawiajgcym. Wszystkie materiaty, elementy strukturalne, systemy okablowania oraz urzadzenia
zaproponowane przez Wykonawce w Dokumentacji Przetargowo-Wykonawczej bedg zgodne z obowigzujacym na dzien
Ztozenia wniosku o Pozwolenia na Budowe prawem, dopuszczone do obrotu i do stosowania w budownictwie w Polsce i
posiada¢ bedg zaswiadczenia lub licencje wymagane przez przepisy prawa. Wszystkie zastosowane w Dokumentacii
Przetargowo-Wykonawczej przez Wykonawce technologie i rozwigzania materiatowe sg jedynie rekomendowane przez
Wykonawce do realizacji przedmiotowej Inwestycji. Wykonawca zobowigzany jest do wskazywania w swoich
opracowaniach nazw wifasnych producentow po akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy moze dokona¢ zmian
materiatow zastosowanych przez Wykonawce w projekcie wykonawczym. Akceptacja zmian materiatéw bedg
dokonywane w ramach nadzoru autorskiego.

W ramach Etapu Ill Wykonawca bedzie brat udziat w wyborze GW w zakresie doradztwa merytorycznego
(technicznego) $wiadczonego na rzecz Zamawiajgcego w zakresie oceny proponowanych zmian rozwigzan technicznych
i udzielania odpowiedzi na pytania oferentéw otrzymywane na etapie postepowania przetargowego na realizacje
Inwestycji. Wykonawca bedzie zobowiazany do zaopiniowania alternatywnych rozwigzan w przypadku gdy oferty GW na
realizacje Inwestycji przekrocza zatozony i ustalony na etapie Projektu Koncepcyjnego budzet (optymalizacje projektowe).
Zaklada sig, ze wprowadzone modyfikacje stanowi¢ bedg nieistotne odstepstwa od zatwierdzonego Projektu
Budowlanego.

W celu unikniecia watpliwosci w zakres Dokumentaciji Przetargowo-Wykonawczej nie wehodzg projekty warsztatowe
lub inne projekty technologiczne, takie jak np. projekt hydroizolacji bezpowlokowych, projekt technologiczny
zabezpieczenia wykopow, projekty szalunkow, projekty monitoringu obiektow sasiednich, projekty robot tymczasowych,
projekty warsztatowe konstrukcji stalowych, oraz inne projekty wynikajace z wybranych przez GW technologii
specjalistycznych. Projekty te opracowane bedg przez dostawcow technologii budowlanych lub GW. W zakresie
Wykonawcy jest uzgodnienie tych projektow na etapie Etapu IV Nadzor Autorski.

Dokumentacja Przetargowo-Wykonawcza zawieraé bedzie opisy, zestawienia i rysunki w skali uwzgledniajacej
specyfike robdt budowlanych i zastosowanych skal rysunkéw w projekcie budowlanym i dobrej praktyce inzynierskiej wraz
z wyjasnieniami opisowymi. Dokumentacja Przetargowo-Wykonawcza zostanie dostarczona w 5 egzemplarzach, w tym 1
niezszytym i nieztozonym (gotowym do kopiowania) oraz dodatkowo w formacie elektronicznym w edytorze WORD,
AutoCAD na ptycie CD, w tym w formacie dwg. oraz pdf. Kazda cze$¢ Dokumentacji Przetargowo — Wykonawcza
wykonana bedzie w tym samym standardowym schemacie i zawiera¢ bedzie strone tytutowa, spis tresci, spis rysunkow,
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cze$¢ opisowg i rysunkowa, przedmiary, specyfikacje, kosztorysy inwestorskie wystarczajace do wtasciwego wykonania
robét. Dokumentacja Przetargowo-Wykonawcza bedzie potwierdzony stosownymi pieczatkami oraz podpisami
projektantdw, projektantéw sprowadzajacych oraz rzeczoznawcdw analogicznie jak Projekt Budowlany.

Szczegbtowa lista dokumentéw przedktadanych na Etapie lll Dokumentacji Przetargowo -Wykonawczej stanowi
Zatacznik 1A Oprocz wymienionych w Zataczniku 1A elementéw, Dokumentacja Przetargowo-Wykonawcza powinna
zawiera¢ rowniez wszelkie inne opracowania niewymienione powyzej, ale niezbedne do realizacji Inwestyciji oraz wszelkie
istotne informacje mogace mie¢ wpltyw na okreslenie kosztow czy zakresu realizacji Inwestycji, ktore nie zostaty zawarte
w poprzednich etapach z uwzglednieniem postanowieri Umowy, iz cze$¢ opracowania stanowi¢ moga prace dodatkowe.

Etap IV - Nadzor Autorski

Przedmiot Umowy stanowi réwniez sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie catego okresu realizacji
Inwestyciji, wsparcia w okresie uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, udziatu w odbiorach inwestorskich oraz doradztwa
w fazie porealizacyjnej. Zakres prac objetych nadzorem autorskim jest zgodny z wymogami prawa budowlanego.
Wykonawca bedzie wizytowat miejsce budowy w regularnych okresach czasu tj. bedzie obecny na codwutygodniowych
naradach koordynacyjnych prowadzonych na placu budowy Inwestycji. Wykonawca zapewni obecno$¢ autoréw projektow
branzowych odpowiedzialnych za dany (aktualny) etap prac prowadzonych dla Inwestycji. W przypadku wezwania przez
Przedstawiciela Inwestora, w waznych i uzasadnionych przypadkach Projektant (Wykonawca) stawi sie w ciagu 48 godzin.

W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca bedzie opiniowat mozliwos¢ wprowadzenia zmian w wykonanych
opracowaniach oraz prowadzit dialog technicznych w celu ich uzgodnienia. W celu unikniecia watpliwosci Wykonawcy
przystugiwaé bedzie dodatkowe wynagrodzenie za wprowadzenia zmian Dokumentacji Przetargowo-Wykonawcze.
Wykonawca bedzie uczestniczyt w czynnosciach kontrolnych prawidtowego wykonania, przeprowadzonych przez
wiadciwe organy administracyjne oraz podpisze koricowy protokdt odbioru rob6t (zgodnie z wymogami prawa).
Niezwtocznie podejmie wszelkie czynnosci, lezacych w zakresie obowigzkéw projektanta i okreslonych w przepisach
prawa budowlanego, ktore okazg si¢ konieczne do uzyskania pozwolenia na uzytkowania. Wykonawca bedzie udzielat
doradztwa technicznego Zamawiajacego przez 6 miesiecy od daty zakoriczenia rob6t w zakresie opiniowania propozycii
GW, dotyczacych rozwigzan majacych na celu usuniecie widocznych usterek zgtoszonych podczas odbioru prac. Na
potrzeby oferty nalezy przyjaé iz nadzér autorski bedzie $wiadczony na zasadach okre$lonych w Ofercie przez 24 miesigce
od dnia przekazania Dokumentacji Przetargowo-Wykonawczej, a w przypadku uptyniecia 24 miesiecy od dnia przekazania
Dokumentacji Przetargowo-Wykonawczej Wykonawca bedzie uprawniony do aktualizacji wyceny tego Etapu.

3. Informacje, dodatkowe wymagania

¢ Wykonawca zobowigzany bedzie do petnienia roli koordynatora wszelkich prac projektowych i okotoprojektowych
oraz uzyskania wymaganych zgdd i uzgodnien administracyjnych koniecznych do uzyskania decyzji pozwolenia
na budowe i innych zgoéd zwigzanych z dokumentacjg projektowa. Projektant zapewni koordynacie prac
podmiotow (osob trzecich) w zakresie uzyskania niezbednych materiatéw w procesie projektowym.

o \Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia na swoj koszt uczestnikow firm projektowych specjalizujgcych
sie zwlaszcza w nastepujacych dziedzinach: konstrukcja, w tym w zakresie posadowienia i zabezpieczenia
wykopow, ogrzewnictwo, wentylacja, klimatyzacja, instalacje elektryczne SN/NN i stabopradowe, instalacje
sanitarne, projekty drogowe, windy, akustyka, zieleh, wystréj wnetrz, rzeczoznawcéw ppoz, sanepid,
opracowanie kosztorysow i specyfikacii.

o Wykonawca ponosit bedzie petng odpowiedzialno$¢ za przygotowanie i wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie
z wytycznymi Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, obowigzujacego dla terenu Inwestyciji,
zasadami sztuki budowlanej i najlepszg praktykg w tym zakresie, norm budowlanych, przepisami prawa i innymi
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obowigzujacymi regulacjami (w tym przepisami wewnetrznymi strazy pozarnej i sanepid) tak, aby umozliwi¢
Inwestorowi dokonanie odbioru Inwestyciji, w stanie umozliwiajacym jej uzytkowanie.

Wykonawca zobowigzany bedzie do umozliwienia zespotowi doradcéw technicznych wskazanych przez
Zamawiajacego zaznajomienia sie ze sposobem wykonywania prac projektowych na kazdym etapie,
przedstawiania uwag i wnioskéw podczas realizacji Przedmiotu Umowy, oraz bedzie uczestniczyt w
organizowanych przez nich okresowych naradach monitorujgcych postep prac projektowych. Oczekuje sie
sktadania wyjasnien do watpliwo$ci stawianych przez wyzej wymienionych doradcow technicznych wskazanych
przez Zamawiajacego. Wykonawca bedzie wspétpracowat z Zamawiajagcym w dobrej wierze w celu wdrozenia
wytycznych Zamawiajgcego do realizowanych opracowan projektowych.

Przedmiary oraz Kosztorys inwestorski dla wszystkich branz sporzadzony metodg uproszczong zgodnie z
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458)

Kompletne opracowania kazdego Etapu powinny by¢ umieszczone w katalogach o nazwie odzwierciedlajacej
temat opracowania. W tym samym katalogu musi by¢é umieszczony plik w formacie .xlsx o nazwie ,SPIS xlIsx”
zawierajacy liste podkatalogow i plikdw wraz z petnymi tytutami opracowar w nich zawartych, oraz tabele wersji.
Kazdy tom opracowania powinien by¢ zapisany do pojedynczego podkatalogi w plikach w formacie podkatalogu
— nazwa powinna odzwierciedla¢ temat opracowania. Dokumenty tekstowe powinny by¢ w wersji edytowalne;
(.doc) a rysunki w wersji edytowalnej (.dwg) oraz nieedytowalnej (.pdf), dokumenty obliczeniowe nalezy wykona¢
w arkuszu kalkulacyjnym kompatybilnym z programem EXE oraz przekazane w formie elektronicznej
Zamawiajacemu. Przedmiary robdt powinny by¢ zapisane w podkatalogu o nazwie przedmiary w postaci plikow
w formacie .ath oraz xlIs stanowigcych eksport z programu kosztorysowego Wykonawcy. Nazwa pliku powinna
odzwierciedla¢ zakres robdt, ktérego dany przedmiar dotyczy. Kosztorysy Slepe robot powinny byC zapisane w
podkatalogu o nazwie , kosztorysy $lepe” w postaci plikow w formacie .ath oraz .xIs stanowigcych eksport z
programu kosztorysowego Wykonawcy. Nazwa pliku powinna odzwierciedla¢ zakres robdt, ktdrego dany
przedmiar dotyczy. Kosztorysy inwestorskie robét powinny by¢ zapisane w podkatalogu o nazwie , kosztorysy
inwestorskie” w postaci plikow w formacie .ath oraz .xIs stanowigcych eksport z programu kosztorysowego
Wykonawcy. Nazwa pliku powinna odzwierciedlaC zakres robot, ktdrego dany przedmiar dotyczy.

Dokumentacje w postaci elektronicznej nalezy dostarczy¢ na nosnikach optycznych (CD-R lub DVD+/-R) lub
pamieci flash ze standardem USB 3.0

(nazwa i adres Oferenta)



