Zatacznik nr 11 do postepowania nr DIK.450.21.2023.AN na wytonienie Projektanta wielobranzowej dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla
planowanej inwestycji polegajgcej na remoncie i adaptacji budynku nr 75 przy ul. Tymienieckiego 22 H na dziatce ewidencyjnej nr 80/40, obreb W-25.

(nazwa i adres Oferenta)
ZALACZNIK 11 - HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY

Cena Termin Termin
Lp. Nazwa opracowania Sposdb wyceny jednostkowa . zakonczenia
rozpoczecia .
netto (przekazania)
1 Etap | — wykonanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym Wielobranzowego | UWAGA: Wynagrodzenie za Etap |
Projektu Koncepcyjnego Inwestyciji wynosi maks. 10%
Wynagrodzenia.
2 Etap I - wykonanie Wielobranzowego Projektu Budowlanego | UWAGA: Wynagrodzenie za Etap
Inwestycji Il wynosi maks. 30%
Wynagrodzenia.
3 Etap Ill- wykonanie Dokumentacji Przetargowo-Wykonawczej | UWAGA: Wynagrodzenie za Etap
Inwestycji Il wynosi maks. 50%

Wynagrodzenia.

4 Etap IV- petnienie wielobranzowego Nadzoru Autorskiego w sposéb | UWAGA: Wynagrodzenie za Etap
zgodny z przepisami prawa budowlanego; IV wynosi maks. 10%
Wynagrodzenia.
SUMA 100% -

e Tabele wypetnia¢ z doktadnoscig do 2 miejsc po przecinku ;

e Oferent wypetnia wytgcznie biate pola, wszelkie inne dopiski i komentarze na niniejszym zatgczniku sg niedopuszczalne;

e Ofert zobowigzany jest do podziatu wynagrodzenia ryczattowego pomiedzy Etapy Przedmiotu Umowy zgodnie z wytycznymi okreslonymi w kolumnie 4 Tabeli
powyzej;

e Cena ofertowa obejmuje zakres opracowania poszczegoélnego tematu zgodnie z wymaganiami Opisu Przedmiotu Zaméwienia stanowigcego Zatgcznik nr 1;

(miejscowosc, data) (bodpis 0sob uprawnionych do wystgpowania w imieniu Oferenta)




