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Nr sprawy: DIK.450.28.2023.PD                                                                                   Załącznik nr 5 
Wzór umowy 

Umowa nr DIK.4303.………2023.PD 

zawarta w dniu ……. 2023 r. pomiędzy: 
Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi przy ul. ks. Biskupa 
Wincentego Tymienieckiego 22G, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000014128, kapitał zakładowy: 24.927.000,00PLN  
(w pełni wpłacony); NIP: 725-14-86-825: REGON: 471537330; posiadającą status dużego 
przedsiębiorcy w rozumieniu załącznika nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 
17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym  
w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (DZ. Urz. UE 187 z 26.06.2014 r. str.1 z późń. zm.) 
reprezentowaną na podstawie aktualnego odpisu z KRS stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej 
umowy, przez: 

1. ………………………………………………………………………………………….. 
2. ………………………………………………………………………………………….. 

zwaną dalej „Zamawiającym” 
a 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
NIP: ………………………….; REGON: …………………………. 
reprezentowaną na podstawie aktualnego odpisu z KRS lub CEDIG, stanowiącego załącznik nr 2 
do niniejszej umowy przez: 

1. ………………………………………………………………………………………….. 
2. ………………………………………………………………………………………….. 

zwanym/zwaną dalej „Wykonawcą” 
o następującej treści: 

§ 1 

1. Strony zgodnie oświadczają, iż przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja przez 
Wykonawcę zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu robót budowlanych 
obejmujących prace budowlane związane z budową parkingu wraz z infrastrukturą 
towarzysząca oraz zagospodarowaniem terenu dla potrzeb Kompleksu 3 ŁSSE S.A. 
zlokalizowanego w Łodzi przy ul. ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G (działka nr. 
80/40 obręb W-25 miasta Łódź). 

2. Integralną część przedmiotowej umowy stanowi wybrana do realizacji w trybie postępowania 
konkurencyjnego oferta Wykonawcy z dnia …………2023 r. na wykonanie przedmiotu 
zamówienia stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 

3. Wszystkie załączniki wymienienie w treści niemniejszej umowy stanowią jej integralna część. 
4. Powyższe załączniki wymienione w ust.3, należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się. 
5. Strony zgodnie oświadczają, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości w zakresie znaczenia 

użytych w niniejszej umowie postanowień, jej warunków, zakresu przedmiotu umowy i innych 
jej postanowień będą one odczytywane i interpretowane w następującej kolejności: 
1) Niniejsza umowa wraz z jej ewentualnymi późniejszymi aneksami 
2) Załączniki do umowy 
3) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
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4) Wszelkie inne dokumenty załączone do umowy 
5) Oferta Wykonawcy z dnia ..... 

§ 2 

1. Na przedmiot i zakres rzeczowy umowy określony w § 1 ust. 1 składa się: 
1) budowa parkingu o nawierzchni z kostki betonowej, dla samochodów osobowych do 

parkowania prostopadłego o wymiarach 2,5x5,0m , miejsca dla osób niepełnosprawnych o 
wymiarach 3,6x5,0m, alejek dojazdowych wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem 
terenu zielenią urządzoną; 

2) wymiana istniejącej nawierzchni asfaltowej na kostkę betonową w południowo wschodniej 
części inwestycji oraz wykonanie chodnika który łączyć się będzie z w/w nawierzchnią za 
pomocą schodów terenowych 

3) budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej; 
4) budowa zewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych. 

2. Do zakresu obowiązków Wykonawcy przedmiotowej umowy należy wykonanie robót 
budowlanych opisanych powyżej zgodnie z: 
1) Pozwoleniem na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru 

historycznego układu urbanistycznego. 
2) Decyzją pozwolenia na budowę, która zostanie przekazana Wykonawcy przez 

Zamawiającego w ciągu 3 tygodni od dnia podpisania umowy. 
3) Opracowanym projektem budowlanym (załącznik nr 4 niniejszej umowy) 
4) Opracowanym projektem technicznym (załącznik nr 5 niniejszej umowy) 
5) SSTWiORB – szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i organizacji robót 

budowlanych branży drogowej, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych  
i teletechnicznych (załącznik 6 niniejszej umowy) 

6) Zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi normami technicznymi i przepisami 
prawa 

3. Wykonawca zapewni na własny koszt odbiory odpowiednich służb niezbędne do uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie. 

4. Wszystkie wbudowane, zainstalowane, zamontowane lub w inny sposób trwale połączone 
materiały, urządzenia, instalacje oraz wyposażenie będą nowe i co najmniej jakości wskazanej 
w dokumentacji projektowej. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich badan, testów i pomiarów, 
niezbędnych do wykonania i zaakceptowania wykonywanych robót zgodnie z obowiązującymi 
normami oraz przepisami prawa. Wszelkie badania, testy i pomiary dokonane w trakcie 
realizacji przedmiotu niniejszej umowy przeprowadzone przez Wykonawcę zostaną w taki 
sposób, aby nie spowodować trudności dla otoczenia oraz nie uniemożliwiać dostępu do dróg 
istniejących na terenie Kompleksu nr 3 ŁSSE w Łodzi. Wszelkie koszty jakie mogą powstać z 
tego tytułu zostaną poniesione przez Wykonawcę. 

6. Wykonawca zobowiązany jest niezależnie od poniesionych kosztów dodatkowych oraz bez 
zbędnej zwłoki i oczekiwania na reakcje Zamawiającego, do podejmowania niezwłocznie 
wszelkich działań ratunkowych lub zabezpieczających przedmiot umowy oraz teren 
prowadzenia prac budowlanych w przypadku awarii, uszkodzenia czy też innego nagłego 
zewnętrznego niekorzystnego czynnika. Wykonawca jest obowiązany powiadomić 
Zamawiającego o każdym takim przypadku. 

7. Wykonawca zobowiązany jest w ramach realizacji niniejszej umowy w szczególności do: 
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1) wypełnienia wszelkich obowiązków wynikających z niniejszej umowy w dobrej wierze i przy 
dochowaniu należytej staranności, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz 
wymogami wiedzy technicznej, 

2) dokonanie rejestracji dziennika budowy 
3) zgłoszenia w imieniu Zamawiającego właściwemu organowi administracji publicznej 

terminu rozpoczęcia prac objętych niniejsza umową 
4) zapewnienia na własny koszt obsługi geodezyjnej i geologicznej (jeśli jest wymagana)  

na każdym etapie realizacji robót, a także pełnej dokumentacji geodezyjnej robot  
z naniesieniem zrealizowanych prac na mapę zasadnicza zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 

5) zapewnienia kierowników poszczególnych rodzajów robót budowlanych, w tym Kierownika 
budowy oraz nadzoru przez osoby posiadające ważne uprawnienia do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w poszczególnych specjalnościach  
i branżach, 

6) zapewnienia we własnym zakresie niezbędnego zaplecza, w tym miejsc składowania 
materiałów oraz zapewnia ochrony 

7) zabezpieczenia terenu prowadzenia prac budowlanych estetycznym ogrodzeniem 
tymczasowym uzgodnionym z Zamawiającym, zapewnienie jego stałej konserwacji  
i niedopuszczenia do jego niekontrolowanego oklejania i zamalowywania, przy czym 
Zamawiający za każdym razem musi wyrazić zgodę na jakiekolwiek działania reklamowe 
prowadzone na terenie prowadzania prac przez Wykonawcę 

8) prowadzenia robót objętych niniejsza umową w sposób niepowodujący szkód, w tym 
zagrożenia bezpieczeństwa ani emisji zanieczyszczeń na nieruchomości sąsiednie  
i wspólne drogi dojazdowe, oraz zapewnienia usunięci z terenu prowadzenia prac 
napotkanych obiektów saperskich jak również innych niezinwentaryzowanych obiektów 
które powinny być trwale usunięte z terenu prowadzenia prac budowlanych objętych 
niniejsza umową w celu prawidłowego i bezpiecznego wykonania całości zlecanych prac, 

9) zapewnienia na własny koszt rozprowadzenia przyłączy po terenie prowadzenia prac 
wszelkich mediów jakie Wykonawca będzie potrzebował na potrzeby realizacji przedmiotu 
niniejszej umowy oraz odprowadzania ścieków bytowych z zaplecza budowy  
do szczelnych zbiorników bezodpływowych oraz ich wywozu, 

10) pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej, wody na terenie prowadzenia prac od dnia 
przejęcia terenu prowadzenia robót budowlanych do daty podpisania protokołu odbioru 
końcowego, 

11) ponoszenia wszelkich wydatków związanych z realizacja przedmiotowej umowy, 
12) utrzymania dróg dojazdowych w czystości oraz niezwłocznej naprawy wszelkich 

uszkodzeń tych dróg powstałych w związku z prowadzeniem robót objętych niniejsza 
umową. Koszty związane z realizacje tego punktu ponosi w całości Wykonawca. 

13) Przekazania zwrotnego terenu prowadzenia prac Zamawiającemu po zakończeniu robót 
objętych niniejsza umową, nie później niż w terminie 5 dni roboczych po dacie protokołu 
odbioru końcowego, 

14) Zapewnienia przez cały czas trwania realizacji prac przedstawicielom Zamawiającego 
wstępu na teren budowy, celem wykonania fotografii dokumentującej jakość 
wykonywanych robót oraz ich postępu w obecności przedstawiciela Wykonawcy, 

15) Wykonanie wszelkich robót budowlanych składających się na inwestycję, w tym robót 
rozbiórkowych kolidujących z projektowana inwestycją, a niezbędnych do jej realizacji. 

16) wykonania innych elementów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie 
Inwestycji 
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17) wykonania tymczasowej i stałej organizacji ruchu (o ile będzie wymagana) na terenie 
Kompleksu nr 3 

18) stosowania wyrobów budowlanych i przygotowania dokumentów dot. tych wyrobów przed 
ich wbudowaniem do zatwierdzenia przez nadzór inwestorski, które będą spełniać 
wymagania ustawy o wyrobach budowlanych i rozporządzeń wykonawczych oraz/lub 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. 
tzw. CPR. Wyroby budowlane powinny posiadać niezbędne dokumenty dopuszczające je 
do wprowadzenia do obrotu lub udostępniania na rynku krajowym, a w szczególności 
deklaracje właściwości użytkowych lub krajowe deklaracje właściwości użytkowych wraz 
z powołanymi dokumentami odniesienia 

19) Zabezpieczenia robót przed skutkami warunków atmosferycznych i zdarzeń losowych. 
20) Dokonanie procesu utylizacji elementów i materiałów pochodzących z dokonywanych 

rozbiórek i robót budowlanych (jeśli z mocy obowiązujących przepisów, jeśli to konieczne 
21) kompleksowego wykonania wszelkich Robót wynikających zarówno z Dokumentacji 

Projektowej, jak i obowiązujących przepisów oraz innych niezbędnych prac, które łącznie 
pozwolą na uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Inwestycji oraz 
jej eksploatacje, 

22) sporządzenia kompletnej dokumentacji niezbędnej do uzyskania prawomocnej decyzji o 
pozwoleniu na użytkowanie przedmiotu niniejszej umowy oraz do przekazania jej 
przyszłemu użytkownikowi w celu prawidłowej eksploatacji Inwestycji 

23) przygotowania instrukcji eksploatacji i konserwacji 
24) dostarczenia protokołów odbioru technicznego sieci zewnętrznych wraz z przyłączami 

przez dostawców mediów 
25) przygotowania wszystkich niezbędnych dokumentów, w tym dokumentacji 

powykonawczej, a w szczególności opracowania dokumentów dotyczących 
zastosowanych wyrobów budowlanych, wykonania geodezyjnych pomiarów 
powykonawczych, mapy geodezyjnej, , instrukcji obsługi urządzeń,., DTR urządzeń, 
przekazania dokumentów gwarancyjnych, protokołów (np. protokołów uzyskiwanych na 
etapie realizacji np. z prób i badań), wykonania testów, złożenia oświadczeń, deklaracji 
właściwości użytkowych lub krajowych deklaracji właściwości użytkowych wraz z 
powołanymi dokumentami odniesienia, certyfikatów, atestów, świadectw materiałowych, 
dokumentów tzw. jednostkowych dopuszczeń zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 
roku o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) 

26) Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej inwestycji w 
formie papierowej w dwóch kompletach oraz w wersji elektronicznej jednego kompletu na 
płycie CD lub pendrivie. Dokumentację powykonawczą (elektroniczną) należy dostarczyć  
w formacie oprogramowania, w jakim wykonano projekty tj. np. .dwg i .doc oraz w formacie 
.pdf. 

27) uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie oraz wszelkich innych decyzji 
administracyjnych oraz ich zmian niezbędnych do zrealizowania Inwestycji a nie 
uzyskanych uprzednio przez Zamawiającego 

28) Uporządkowanie terenu po wykonanych robotach budowlanych i instalacyjnych w tym 
przywrócenie do stanu pierwotnego ewentualnie zniszczonych lub naruszonych terenów 
utwardzonych oraz terenów zielonych. 

29) likwidacji terenu zaplecza budowy oraz uporządkowania terenów sąsiadujących z tym 
terenem po zakończeniu wszystkich robót objętych niniejsza umową. 

30) usunięcia wad i usterek stwierdzonych w toku czynności odbiorowych, w terminach 
określonych w protokołach. 
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31) Naprawienia na swój koszt wszelkich wyrządzonych szkód oraz ponoszenia wszelkich 
związanych z tym kosztów, opłat, jak i ewentualnych kar nałożonych przez Policję, Straż 
Miejską i inne służby publiczne, jeżeli powstały one z winy Wykonawcy 

8. Wykonawca oświadcza, że: 
1) całość przedmiotu umowy opisanego w ust. 1 zobowiązuje się zrealizować w oparciu  

o dokumentację projektową w sposób zgodny z przepisami prawa budowlanego, 
obowiązującymi warunkami technicznymi, polskimi normami, zasadami dobrej praktyki 
budowlanej oraz z zastosowaniem należytej staranności i dbałości o prawidłowy przebieg 
realizacji tej inwestycji; 

2) dysponuje zasobami kadrowymi posiadającymi uprawnienia do wykonywania 
samodzielnych funkcji  
w budownictwie w odpowiedniej specjalności w nieograniczonym zakresie,  

3) zapoznał się z dokumentacją powykonawczą istniejących obiektów; 
4) dokonał wizji lokalnej terenu i znany jest mu jego stan faktyczny; 
5) sporządzi, przed przystąpieniem do budowy, dokumentację fotograficzną stanu terenu,  

na którym prowadził będzie roboty budowlane. 
6) dokona zgłoszenia do odbioru właściwym podmiotom przedmiotu zamówienia po jego 

zrealizowaniu. 

9. Wykonawca posiada ważną polisę od odpowiedzialności cywilnej (kontraktowej i deliktowej) 
w zakresie prowadzonej działalności, stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszej umowy. 

10. Od dnia protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do czasu protokolarnego 
odbioru końcowego robót ponosi on odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody 
wynikłe na tym terenie. 

11. Materiały budowlane i urządzenia, użyte przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu niniejszej 
umowy powinny spełniać wszelkie wymogi przewidziane ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.), ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. z 2021 r, poz. 1213 ze zm.). 

12. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku  
do wskazanych materiałów własnych (nowych) dokumenty potwierdzające dopuszczenie  
do obrotu i stosowania w budownictwie. 

13. Wykonawca pokryje koszty wszystkich badań potrzebnych dla udokumentowania wymaganej 
jakości wykonywanych robót i wbudowanych materiałów oraz oświadcza, że koszty  
te uwzględnione zostały w wynagrodzeniu umownym. 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach: 
1) W dniu podpisania niniejszej umowy – Protokolarne przekazanie terenu budowy 
2) Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia prac przygotowawczych – nie później niż w 

ciągu 2 dni od dnia podpisania niniejszej umowy 
3) Zakończenie prac – 5 tygodni licząc od dnia przekazania prawomocnej decyzji pozwolenia 

na budowę przedmiotu niniejszej umowy. 

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji niniejszej umowy stanowi załącznik nr 7  
do niniejszej umowy. Harmonogram ten Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
Zamawiającemu w terminie 5 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. 
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3. W przypadku zaistnienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy strony umowy zastrzegają 
sobie możliwość przesunięcia ww. terminów. Nowe terminy zostaną w takim przypadku 
ustalone w aneksie do niniejszej umowy. 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych robót  
w terminach wskazanych w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

2. Protokolarne przekazanie terenu robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych, winien zostać 
potwierdzony w spisanym przez Strony protokole z przekazania terenu. 

3. W dniu przekazania terenu Wykonawca dostarczy Zamawiającemu: 
1) oświadczenie podjęcia obowiązków kierownika budowy wraz z: 

a) kopią uprawnień; 
b) kopię aktualnego zaświadczenia o przynależności do odpowiedniej izby budowlanej; 
c) kopię wpisu do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane  

(w przypadku realizowania prac w oparciu o decyzje pozwolenia na budowę); 
2) oświadczenia kierowników robót wraz z: 

a) kopią uprawnień; 
b) kopię aktualnego zaświadczenia o przynależności do odpowiedniej izby budowlanej; 
c) kopię wpisu do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane 

3) Plan BIOZ (bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

§ 5 

1. Za wykonanie całości przedmiotu umowy, o którym jest mowa w § 2 strony ustalają 
wynagrodzenie za kwotę: 
netto: ……………..… PLN (słownie: …………………………………………………………………………………………) 
brutto: ……………..… PLN (słownie: ….....…………………………………………………………………………………) 

2. Na zaoferowaną cenę wykonania całości zamówienia składa się cena za: 
1) wykonanie robót budowlanych z zakresu układu drogowego 

netto: ……………..… PLN (słownie: …………………………………………………………………………………….) 
brutto: ……………… PLN (słownie: ……….…………………………………………………………………………….) 

2) wykonanie robót budowlanych z zakresu kanalizacji sanitarnej 
netto: ……………..… PLN (słownie: ……………...…………………………………………………………………….) 
brutto: ……………… PLN (słownie: ………....………………………………………………………………………….) 

3) wykonanie robót budowlanych z zakresu instalacji elektrycznych: 
netto: ……………..… PLN (słownie: ……………………………………....…………………………………………….) 
brutto: ……………… PLN (słownie: ……….……………………………...…………………………………………….) 

4) wykonanie robót budowlanych z zakresu instalacji teletechnicznych: 
netto: ……………..… PLN (słownie: …………………………………………………………………………………….) 
brutto: ……………… PLN (słownie: ……….…………………………………………………………………………….) 

5) opracowanie dokumentacji powykonawczej: 
netto: ……………..… PLN (słownie: …………………………………………………………………………………….) 
brutto: ……………… PLN (słownie: ……….…………………………………………………………………………….) 

3. Ostateczna wartość przedmiotowego Zlecenia zostanie ustalona  
na podstawie cen jednostkowych wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym (stanowiącym 
załącznik nr 8) oraz rzeczywiście wykonanych i odebranych robót. Za roboty niewykonane, 
choć objęte kosztorysem ofertowym wynagrodzeni nie przysługuje. 
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4. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych i uzupełniających nieujętych  
w przedmiotowym postępowaniu konkurencyjnym, niezbędnych dla zakończenia realizacji 
przedmiotu umowy rozliczenie tych kosztów nastąpi na podstawie szczegółowego kosztorysu 
powykonawczego sprawdzonego i zatwierdzonym przez Zamawiającego przy zastosowaniu 
odpowiednich katalogów nakładów rzeczowych w oparciu o składniki cenotwórcze, które 
zostały zastosowane w kosztorysach ofertowych, tj.: 
1) stawka roboczogodziny netto:         R-g  = …………..    zł  
2) koszty pośrednie  (R-g, S):              Kp  = …………..    % 
3) koszty zakupu materiałów (M):        Kz  =  …………..   % 
4) zysk (Kp, R-g i S):                             Z    =  ………….    % 

5. Roboty dodatkowe i uzupełniające, zostaną rozliczone szczegółowymi kosztorysami 
powykonawczymi, sprawdzonymi i zatwierdzonymi przez Zamawiającego przy zastosowaniu 
odpowiednich katalogów nakładów rzeczowych, wskaźników cenotwórczych podanych przez 
Wykonawcę w przyjętej do realizacji ofercie przetargowej, cen materiałów  
wg załączonych kopii faktur zakupu materiałów oraz dostawców usług związanych  
z wynajmem sprzętu wystawionych na Wykonawcę lub Podwykonawcę. Ceny materiałów oraz 
wynajmu sprzętu uwidocznione na fakturach nie mogą być wyższe od średnich cen 
rynkowych z okresu rozliczeniowego robót publikowanych w ogólnie dostępnych 
wydawnictwach branżowych. 

6. Wykonanie robót dodatkowych i uzupełniających wymaga sporządzenia: 
1) protokołu konieczności podpisanego przez Wykonawcę, inspektorów nadzoru 

inwestorskiego oraz Zamawiającego; 
2) aneksu do niniejszej umowy ustalającego zakres, wartość i termin wykonania tych robót 

§ 6 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji inwestycji przy udziale Podwykonawców,  
za których Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za swoje działania lub zaniechania 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia koordynacji wszelkich robót objętych niniejsza 
umowa prowadzonych na Placu Budowy, w szczególności Robót Budowlanych prowadzonych 
przez Wykonawcę i Podwykonawców 

§ 7 

1. Wypłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia umownego następować będzie przelewami 
na podstawie wystawianych przez Wykonawcę:  
1) faktur częściowych VAT, do wysokości 85% wynagrodzenia umownego określonego  

w § 5; 
2) faktury końcowej VAT do pozostałej do zapłaty części wynagrodzenia umownego 

określonego w § 5. 

2. Podstawą do wystawienia faktur częściowych stanowić będą protokoły odbioru częściowego 
robót budowlanych i dołączone do nich rozliczenie odebranych robót potwierdzone  
i podpisane przez osobę wyznaczoną ze strony Wykonawcy do kierowania robotami oraz 
przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego. 

3. Podstawą do wystawienia faktury końcowej za wykonanie robót budowlanych będących 
przedmiotem umowy stanowić będzie protokół odbioru końcowego robót budowlanych 
podpisany bez zastrzeżeń przez Wykonawcę, Zamawiającego oraz Inspektorów Nadzoru 
Inwestorskiego i załączone do niego: 
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1) rozliczenie wszystkich wykonanych robót, podpisane przez Wykonawcę i Inspektorów 
Nadzoru Inwestorskiego. 

2) dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom (jeżeli występują) 
którzy brali udział w realizacji odebranych i fakturowanych robotach budowlanych oraz 
poświadczone za zgodność z oryginałem kopie faktur lub rachunków, na podstawie 
których zapłata tego wynagrodzenia została dokonana przez Wykonawcę. 

4. Termin płatności faktur za wykonany przedmiot umowy: 
1) faktury częściowe VAT: do 30 dni licząc od daty ich dostarczenia Zamawiającemu wraz  

z odpowiednimi protokołami częściowymi odbioru poszczególnych prac projektowych oraz 
robót budowlanych; 

2) faktura końcowa VAT: w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego 
robót budowlanych.  

5. Za datę zapłaty wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT przyjmuje się datę złożenia przez 
Zamawiającego przelewu do banku. 

6. Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie, zarówno w całości jak i w części, 
jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w tym również 
roszczenia o zapłatę wynagrodzenia, chyba że uprzednio uzyska na to zgodę Zamawiającego 
na piśmie. W przypadku wyrażenia zgody na cesję, Wykonawca wraz z fakturą VAT, złoży 
oświadczenie, że zawarta umowa cesji obowiązuje, a Zamawiający jest uprawniony  
do żądania potwierdzenia obowiązywania umowy cesji na dzień dokonywania płatności. 

§ 8 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ustalonej 
w umowie wartości wstępnego wynagrodzenia umownego brutto, tj. kwotę …………… PLN, 
(słownie: …………………………………………….. złotych …./100), w formie 
……………………………….................., co potwierdza załącznik nr 10 do niniejszej umowy. 

2. Zamawiający zwróci 70% wysokości wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, w terminie do 30 dni od dnia 
podpisania protokołu końcowego i dołączenia do niego dokumentów wymaganych w § 7 ust. 
3, na konto o nr. …………………………………………………… 

3. Pozostała kwota wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie 30 dni po upływie okresu gwarancji  
i rękojmi na wykonane roboty budowlane objęte niniejszą umową, na konto  
o nr. ……………………………………………………  

4. Zabezpieczenie wnosi się na cały okres zabezpieczenia a jego forma może być zmieniona  
w trakcie realizacji umowy. Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest 
dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.  

§ 9 

1. Wykonawca ustanawia na kierownika budowy ……………………… posiadającego/posiadającą 
przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania ww. samodzielnej funkcji 
technicznej w specjalności …………..….,. (niepotrzebne skreślić) - uprawnienia nr ……………….. 

2. Wykonawca ustanawia na kierownika robót w branży sanitarnej: 
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…………………………………….. posiadającego/posiadającą przygotowanie zawodowe 
upoważniające do wykonywania ww. samodzielnej funkcji technicznej  
w specjalności instalacyjnej - uprawnienia nr ……………….. 

3. Wykonawca ustanawia na kierownika robót w branży elektrycznej: 
…………………………………….. posiadającego/posiadającą przygotowanie zawodowe 
upoważniające do wykonywania ww. samodzielnej funkcji technicznej  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  
i elektroenergetycznych - uprawnienia nr ……………….. 

4. Wykonawca ustanawia na kierownika robót w branży teletechnicznej: 
…………………………………….. posiadającego/posiadającą przygotowanie zawodowe 
upoważniające do wykonywania ww. samodzielnej funkcji technicznej  
w specjalności instalacyjnej - uprawnienia nr ……………….. 

5. W przypadku zmiany na stanowiskach, o których mowa powyżej, Wykonawca w trybie 
natychmiastowym dokona zgłoszenia tej zmiany zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Zmiany te nie wymagają zawarcia aneksu do niniejszej umowy. 

§ 10 

1. Odbiory częściowe i odbiór końcowy robót przeprowadzane będą zgodnie z warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, obowiązującymi normami, 
przepisami BHP. 

2. Strony ustalają następujące szczegółowe postanowienia organizacyjne w sprawie procedury 
odbioru: 
1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywać będzie upoważniony 

przedstawiciel Zamawiającego tj. osoba pełniąca stosowny nadzór inwestorski najpóźniej 
w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia ich do odbioru przez Wykonawcę,  

2) odbiór częściowy nastąpi do ostatniego dnia każdego miesiąca po faktycznym wykonaniu 
robót, 

3) odbiór końcowy robót dokonany będzie po całkowitym zakończeniu wszystkich robót 
składających się na przedmiot umowy, na podstawie oświadczenia kierownika budowy 
oraz innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane, 
potwierdzonych przez Zamawiającego. Odbiór końcowy robót przeprowadzony zostanie 
komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego – w tym 
inspektorów nadzoru inwestorskiego, w obecności Wykonawcy. Załącznikiem do protokołu 
odbioru końcowego robót będzie informacja rzeczowo-finansowa o elementach 
wykonanych robót przechodzących na majątek Zamawiającego z podziałem na wszystkie 
branże i dokumentacja powykonawcza; 

4) odbiór terenu zaplecza budowy nastąpi po bezusterkowym odbiorze końcowym robót 
budowlanych, na podstawie spisanego przez Strony stosownego protokołu zdawczo-
odbiorczego. 

5) odbiór przed upływem okresu rękojmi, gwarancji mający na celu rozpoczyna się na miesiąc 
przed upływem okresu gwarancji lub rękojmi mający na celu stwierdzenie wykonania przez 
Wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi oraz gwarancji za wady, zostanie 
dokonywany przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy, w formie protokolarnej. Odbiór 
ten nastąpi po usunięciu wszelkich wad zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie 
gwarancji lub rękojmi, 
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6) odbiór ostateczny, zostanie dokonany przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy  
w formie protokołu ostatecznego odbioru, po usunięciu wszystkich wad ujawnionych  
w okresie gwarancji jakości i rękojmi. 

§ 11  

1. Przedmiotem odbioru końcowego robót jest całość przedmiotu niniejszej umowy. 
2. Za datę zakończenia realizacji wszystkich robót budowlanych uznaje się datę podpisania 

przez obie strony odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
3. Odbiór końcowy Wykonawca może zgłosić Zamawiającemu po uprzednim: 

1) dokonaniu przez Wykonawcę wpisu w dzienniku budowy o zakończeniu wszystkich robót 
budowlanych i gotowości do przeprowadzenia ich odbioru. 

2) uzyskaniu potwierdzenia przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego wpisu w dzienniku 
budowy o osiągnięciu gotowości do przeprowadzenia ich odbioru. 

3) uzyskaniu decyzji pozwolenia na użytkowanie 
4. Komisję Odbioru Końcowego powołuje Zamawiający po uzyskaniu pisemnego zawiadomienia 

od Wykonawcy o zakończeniu realizacji przedmiotu niniejszej umowy i gotowości  
do przeprowadzenia odbioru końcowego robót. 

5. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 3 dni 
roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do tego odbioru  
po potwierdzeniu lub braku ustosunkowania się do dokonanego zgłoszenia takiej gotowości 
przez Wykonawcę zawiadamiając o tym: 
1) Wykonawcę, 
2) Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego nad przedmiotowymi pracami budowlanymi objętymi 

niniejsza umową. 
6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego spisany będzie protokół zawierający 

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie 
stwierdzonych przy tym odbiorze ewentualnych wad i usterek. 

7. Wykonawca na dzień odbioru przedkłada Zamawiającemu kompletną dokumentację 
powykonawczą wykonanych robót budowlanych. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej 
protokołem zdawczo-odbiorczym zawierającym szczegółowy wykaz tej dokumentacji w ilości 
zgodnej z § 2 ust. 1 pkt 25. 

9. Brak kompletu dokumentów powykonawczych wykonanych przez Wykonawcę robót 
budowlanych upoważnia Zamawiającego od odstąpienia od czynności odbioru przedmiotu 
niniejszej umowy. 

10. Brak ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie upoważnia Zamawiającego od 
odstąpienia od czynności odbioru przedmiotu niniejszej umowy 

11. Zamawiający może prowadzić czynności odbiorowe do 5 dni roboczych od daty 
wyznaczonego terminu odbioru. 

12. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia to:  
a) odmawia odbioru do czasu ich usunięcia, w przypadku wad istotnych 

uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z jego 
przeznaczeniem. 

b) dokonuje odbioru i wyznacza termin na ich usunięcie, w przypadku pozostałych wad. 
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2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 
a) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający dokona odbioru i naliczy kary umowne na podstawie §13 ust. 2 pkt 5 albo 
odpowiednio obniży wynagrodzenie; 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający 
odstąpi od umowy lub zażąda wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt  
i ryzyko Wykonawcy. 

§ 12 

1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ważnej polisy-umowy ubezpieczeniowej z tytułu 
szkód, które mogą zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 

2. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres realizacji umowy oraz w okresie 
udzielonej gwarancji jakości ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzonej działalności gospodarczej (odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa) 
obejmujące swoim zakresem, co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie, a także 
przedstawicieli i pracowników Zamawiającego i Wykonawcy w wyniku śmierci, uszkodzenia 
ciała lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia lub 
zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót 
budowlanych i innych prac objętych przedmiotem umowy na kwotę nie mniejszą niż 
1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych).  

3. Kopie polisy wymienionej w ust. 1 oraz kopie zawartej umowy wraz z Ogólnymi Warunkami 
Ubezpieczenia zawartej na okres realizacji umowy wraz z dowodem uiszczenia składki za ten 
okres Wykonawca obowiązany jest przedstawić Zamawiającemu w terminie 10 dni roboczych 
od dnia podpisania umowy.  

4. W przypadku stwierdzenia, iż Wykonawca narusza obowiązek posiadania ubezpieczenia lub 
opłacania składek z tego tytułu Zamawiający jest uprawniony do zawarcia takiego 
ubezpieczenia i/lub zapłaty takiej składki na koszt Wykonawcy, potrącając stosowne kwoty  
z wynagrodzenia Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku uiszczenia kar 
umownych. 

5. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu stanowi załącznik nr 9  
do niniejszej umowy. 

§ 13 

1. Strony ustalają kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu 
niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu: 

1) w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust 1 niniejszej 
umowy, z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  
w terminie 30 dni, licząc od daty doręczenia przez Zamawiającego wezwania do zapłaty 
należnej kary umownej; 

2) w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej 
umowy, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy licząc od 
ustalonego w umowie terminu określonego w § 3 umowy; 

3) z tytułu samego faktu istnienia wad trwałych w przedmiocie odbioru w wysokości 5% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. 
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4) w przypadku nieprzedłożenia dowodu ubezpieczenia wskazanego w § 12 niniejszej umowy 
w trybie § 12 ust. 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowna w wysokości 0,5 % 
wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust 1 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień 
kalendarzowy: braku umowy ubezpieczenia, braku ciągłości umowy ubezpieczenia  
na warunkach określonych w § 12 lub nieprzedłożenia Zamawiającemu któregokolwiek  
z dokumentów wskazanych w § 12 umowy na warunkach określonych w tym paragrafie. 

5) w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej 
umowy, za każdy dzień zwłoki w usunięciu stwierdzonej wady w wykonywanych robotach, 
licząc od dnia, ustalonego z Zamawiającym na jej usunięcie. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy i obciążenia Wykonawcy karą 
umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy 
w przypadku wykonywania robót niezgodnie z projektem, warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz obowiązującymi przepisami. 

4. Termin płatności kar umownych, o których mowa w ust. 2 wynosi 5 dni roboczych od daty 
doręczenia Wykonawcy noty księgowej.  

5. Zamawiający może potrącić należności z tytułu należności za naliczone kary umowne  
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy jak również z wynagrodzenia 
przysługującego Wykonawcy. 

6. Strony mogą dochodzić wzajemnie odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy szkoda 
będzie wyższa od otrzymanej kary umownej. 

7. Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie, zarówno w całości jak i w części, 
jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w tym również 
roszczenia o zapłatę wynagrodzenia, chyba, że uzyska uprzednio zgodę Zamawiającego  
na piśmie. 

§ 14 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej 
umowy Zamawiający może odstąpić od tej umowy w terminie dwóch tygodni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać 
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania dotychczasowej części przedmiotu 
umowy. 

2. W przypadku opisanym w ust. 1, Wykonawca zamówienia zobowiązany zostaje w terminie  
do dwóch tygodni od daty doręczenia oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od umowy 
dokonać inwentaryzacji zrealizowanych robót i przekazać Zamawiającemu teren robót 
budowalnych i jego zaplecza wraz ze wszystkimi dokumentami dotyczącymi wykonanych 
prac budowanych. 

§ 15 

1. Zamawiający upoważnia ……………………………….e-mail:…………….….. do sprawowania kontroli 
związanej z realizacją przedmiotowego zadania. 

2. Wykonawca upoważnia ……………………………….e-mail:……………………. do sprawowania kontroli 
związanej z realizacją przedmiotowego zadania. 

3. Wszelkie pytania i wątpliwości związane z realizacją przedmiotu niniejszej umowy składane 
zostają pisemnie na adresy e-mail o których mowa w ust. 1 i 2. 
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4. Osoby o których mowa w ust 1 i 2 udzielają odpowiedzi na zadane pytania w ciągu 5 dni 
roboczych od ich otrzymania. 

5. W przypadku zmiany na stanowiskach, o których mowa w ust. 1 i 2, Strony w trybie 
natychmiastowym dokonają zgłoszenia tej zmian. Zmiany te nie wymagają zawarcia aneksu 
do niniejszej umowy. 

§ 16 

1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu odpowiedzialności za wady 
zostaje rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji jakości na przedmiot umowy. 

2. Okres gwarancji jakości i rękojmi na wykonany przedmiot umowy wynosi ……….. miesięcy 
licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego w trybie § 11. W przypadku usunięcia 
wady po dacie podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego okres gwarancji jakości 
i rękojmi na wykonany zakres Robót liczy się od dnia ich usunięcia. 

3. Niniejsza umowa stanowi jednocześnie dokument gwarancji. 
4. Wady powinny być stwierdzone protokolarnie. 
5. Zamawiający każdorazowo wyznaczy termin usunięcia wad uwzględniając czas uzasadniony 

technicznie, poprzez sporządzenie odpowiedniej adnotacji w protokole gwarancyjnym. 
Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

6. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 
2, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym przez Zamawiającego lub 
Wykonawca odmówi usunięcia wad, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie trzeciej 
na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usunięcia wad będą pokrywane  
w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania 
umowy. 

§ 17 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji dotyczących 
Zamawiającego, w których posiadanie Wykonawca wszedł w związku z realizacją 
przedmiotowej umowy z wyjątkiem informacji powszechnie dostępnych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności danych osobowych, 
do których będzie miał dostęp w trakcie realizacji niniejszej Umowy. 

3. Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie, zarówno w całości jak i w części, 
jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w tym również 
roszczenia o zapłatę wynagrodzenia, chyba, że uzyska uprzednio zgodę Zamawiającego  
na piśmie. 

§ 18 

1. Strony umowy zobowiązują się do zachowania w poufności wszelkich informacji 
dotyczących drugiej Strony i stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. z 2020 r., 
poz. 1913 z późń. zm.), w których posiadanie weszły w związku z realizacją przedmiotowej 
umowy za wyjątkiem informacji powszechnie dostępnych. 

2. Strony umowy zobowiązują się do bezwzględnego zachowania poufności danych 
osobowych, do których będą miały dostęp w trakcie realizacji niniejszej umowy zgodnie  
z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 
1781) oraz zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego 
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i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanym dalej 
rozporządzeniem RODO. 

3. Każda ze Stron informuje, że jest administratorem danych osobowych osób uprawnionych 
do reprezentowania drugiej Strony oraz pracowników drugiej Strony, podanych w związku 
z podpisaniem i wykonywaniem niniejszej umowy. 

4. Strona jest zobowiązana do przekazania informacji, określonych w załączniku nr 7 i nr 8 
osobom reprezentującym i pracownikom Strony, których dane zostały przekazane drugiej 
Stronie. 

§19 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności – 
zawarcia przez Strony aneksu do umowy. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

3. Spory wynikłe w tle realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez Sąd właściwy  
ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej  
ze Stron. 

 
 Zamawiający:                         Wykonawca: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
nr 1 – Odpis z KRS Zamawiającego 
nr 2 – Odpis z KRS (CEiDG) Wykonawcy 
nr 3 – Oferta przetargowa Wykonawcy 
nr 4 – Projekt budowlany 
nr 5 – Projekt techniczny 
nr 6 – SSTWiORB branż drogowej, instalacji sanitarnych oraz instalacji elektrycznych 
nr 7 – Harmonogram rzeczowo–finansowy robót; 
nr 8 – Kosztorys szczegółowy 
nr 9 – Polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności; 
nr 10 – Dowód wniesienia przez Wykonawcę należytego zabezpieczenia wykonania umowy. 
nr 11 – Klauzula RODO Zamawiającego 
nr 12 – Klauzula RODO Wykonawcy 
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