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Investment Zone Economic Zone

Nr sprawy: DIK.450.28.2023.PD Zatgcznik nr 5
Wz6r umowy
Umowa nr DIK.4303.......... 2023.PD

zawarta w dniu ....... 2023 r. pomiedzy:

todzka Specjalng Strefag Ekonomiczng Spétka Akcyjna z siedzibg w todzi przy ul. ks. Biskupa
Wincentego Tymienieckiego 22G, zarejestrowang w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego
Rejestru Sgdowego pod numerem KRS: 0000014128, kapitat zaktadowy: 24.927.000,00PLN
(w petni wptacony); NIP: 725-14-86-825: REGON: 471537330; posiadajgcg status duzego
przedsigbiorcy w rozumieniu zatgcznika nr | do rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia
17 czerwca 2014 r. uznajgcego niektdre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym
w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (DZ. Urz. UE 187 z 26.06.2014 r. str.1 z pézn. zm.)
reprezentowang na podstawie aktualnego odpisu z KRS stanowigcego zatgcznik nr 1 do niniejszej
umowy, przez:

To rvcrreerneee SO, | eeiereeenreeaneienteesatesenteesntesanerenzesnnens
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reprezentowang na podstawie aktualnego odpisu z KRS Iub CEDIG, stanowigcego zatgcznik nr 2
do niniejszej umowy przez:
T e TR e S
20 i N e
zwanym/zwang dalej ,Wykonawcg”
o nastepujace;j tresci:

§1

1. Strony zgodnie os$wiadczajg, iz przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja przez
Wykonawce zadania inwestycyjnego polegajgcego na wykonaniu robét budowlanych
obejmujgcych prace budowlane zwigzane z budowg parkingu wraz z infrastrukturg
towarzyszagca oraz zagospodarowaniem terenu dla potrzeb Kompleksu 3 tSSE S.A.
zlokalizowanego w todzi przy ul. ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G (dziatka nr.
80/40 obreb W-25 miasta £6dz).

2. Integralng czes¢ przedmiotowej umowy stanowi wybrana do realizacji w trybie postepowania
konkurencyjnego oferta Wykonawcy z dnia ............ 2023 r. na wykonanie przedmiotu
zamoOwienia stanowigca zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy.

3. Wszystkie zatgczniki wymienienie w tresci niemniejszej umowy stanowig jej integralna czesc¢.

4. Powyzsze zatgczniki wymienione w ust.3, nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajgce sie.

5. Strony zgodnie o$wiadczaja, iz w przypadku jakichkolwiek watpliwosci w zakresie znaczenia
uzytych w niniejszej umowie postanowien, jej warunkdéw, zakresu przedmiotu umowy i innych
jej postanowien bedg one odczytywane i interpretowane w nastepujgcej kolejnosci:

1) Niniejsza umowa wraz z jej ewentualnymi pdzniejszymi aneksami
2) Zatgczniki do umowy
3) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia
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4) Wszelkie inne dokumenty zatgczone do umowy
5) Oferta Wykonawcy z dnia .....

§2

1. Na przedmiot i zakres rzeczowy umowy okreslony w § 1 ust. 1 sktada sie:

1) budowa parkingu o nawierzchni z kostki betonowej, dla samochodéw osobowych do
parkowania prostopadtego o wymiarach 2,5x5,0m , miejsca dla osdb niepetnosprawnych o
wymiarach 3,6x5,0m, alejek dojazdowych wraz z towarzyszgcym zagospodarowaniem
terenu zielenig urzadzong;

2) wymiana istniejgcej nawierzchni asfaltowej na kostke betonowg w potudniowo wschodniej
czesci inwestycji oraz wykonanie chodnika ktéry taczy¢ sie bedzie z w/w nawierzchnig za
pomocg schoddw terenowych

3) budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej;

4) budowa zewnetrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

2. Do zakresu obowigzkéw Wykonawcy przedmiotowej umowy nalezy wykonanie robdt
budowlanych opisanych powyzej zgodnie z:

1) Pozwoleniem na prowadzenie robdét budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru
historycznego uktadu urbanistycznego.

2) Decyzjg pozwolenia na budowe, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy przez
Zamawiajgcego w ciggu 3 tygodni od dnia podpisania umowy.

3) Opracowanym projektem budowlanym (zatgcznik nr 4 niniejszej umowy)

4) Opracowanym projektem technicznym (zatgcznik nr 5 niniejszej umowy)

5) SSTWIORB - szczegoétowych specyfikacji technicznych wykonania i organizacji robot
budowlanych branzy drogowej, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych
i teletechnicznych (zatgcznik 6 niniejszej umowy)

6) Zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi normami technicznymi i przepisami
prawa

3. Wykonawca zapewni na wiasny koszt odbiory odpowiednich stuzb niezbedne do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie.

4. Wszystkie wbudowane, zainstalowane, zamontowane lub w inny sposéb trwale potgczone
materiaty, urzadzenia, instalacje oraz wyposazenie bedg nowe i co najmniej jakosci wskazanej
w dokumentacji projektowe].

5. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich badan, testéw i pomiardw,
niezbednych do wykonania i zaakceptowania wykonywanych robdt zgodnie z obowigzujgcymi
normami oraz przepisami prawa. Wszelkie badania, testy i pomiary dokonane w trakcie
realizacji przedmiotu niniejszej umowy przeprowadzone przez Wykonawce zostang w taki
sposob, aby nie spowodowac trudnosci dla otoczenia oraz nie uniemozliwia¢ dostepu do drég
istniejgcych na terenie Kompleksu nr 3 £tSSE w todzi. Wszelkie koszty jakie mogg powstad z
tego tytutu zostang poniesione przez Wykonawce.

6. Wykonawca zobowigzany jest niezaleznie od poniesionych kosztéw dodatkowych oraz bez
zbednej zwtoki i oczekiwania na reakcje Zamawiajgcego, do podejmowania niezwiocznie
wszelkich dziatan ratunkowych lub zabezpieczajgcych przedmiot umowy oraz teren
prowadzenia prac budowlanych w przypadku awarii, uszkodzenia czy tez innego nagtego
zewnetrznego niekorzystnego czynnika. Wykonawca jest obowigzany powiadomié
Zamawiajgcego o kazdym takim przypadku.

7. Wykonawca zobowigzany jest w ramach realizacji niniejszej umowy w szczegdlnosci do:
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1) wypetnienia wszelkich obowigzkdw wynikajgcych z niniejszej umowy w dobrej wierze i przy
dochowaniu nalezytej starannosci, w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz
wymogami wiedzy technicznej,

2) dokonanie rejestracji dziennika budowy

3) zgtoszenia w imieniu Zamawiajgcego witasciwemu organowi administracji publicznej
terminu rozpoczecia prac objetych niniejsza umowg

4) zapewnienia na wiasny koszt obstugi geodezyjnej i geologicznej (jesli jest wymagana)
na kazdym etapie realizacji robdt, a takze petnej dokumentacji geodezyjnej robot
Z naniesieniem zrealizowanych prac na mape zasadnicza zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

5) zapewnienia kierownikdw poszczegdlnych rodzajéw roboét budowlanych, w tym Kierownika
budowy oraz nadzoru przez osoby posiadajgce wazne uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w poszczegdlnych specjalnosciach
i branzach,

6) zapewnienia we wiasnym zakresie niezbednego zaplecza, w tym miejsc skitadowania
materiatéw oraz zapewnia ochrony

7) zabezpieczenia terenu prowadzenia prac budowlanych estetycznym ogrodzeniem
tymczasowym uzgodnionym z Zamawiajgcym, zapewnienie jego statej konserwacji
i niedopuszczenia do jego niekontrolowanego oklejania i zamalowywania, przy czym
Zamawiajacy za kazdym razem musi wyrazi¢ zgode na jakiekolwiek dziatania reklamowe
prowadzone na terenie prowadzania prac przez Wykonawce

8) prowadzenia robot objetych niniejsza umowg w sposdb niepowodujgcy szkdd, w tym
zagrozenia bezpieczenistwa ani emisji zanieczyszczen na nieruchomosci sgsiednie
i wspdlne drogi dojazdowe, oraz zapewnienia usunieci z terenu prowadzenia prac
napotkanych obiektéw saperskich jak réwniez innych niezinwentaryzowanych obiektow
ktére powinny byc¢ trwale usuniete z terenu prowadzenia prac budowlanych objetych
niniejsza umowa w celu prawidtowego i bezpiecznego wykonania catosci zlecanych prac,

9) zapewnienia na wiasny koszt rozprowadzenia przytgczy po terenie prowadzenia prac
wszelkich mediow jakie Wykonawca bedzie potrzebowat na potrzeby realizacji przedmiotu
niniejszej umowy oraz odprowadzania $ciekéw bytowych z zaplecza budowy
do szczelnych zbiornikéw bezodptywowych oraz ich wywozu,

10) pokrycia kosztow zuzycia energii elektrycznej, wody na terenie prowadzenia prac od dnia
przejecia terenu prowadzenia robdt budowlanych do daty podpisania protokotu odbioru
koricowego,

11) ponoszenia wszelkich wydatkdéw zwigzanych z realizacja przedmiotowej umowy,

12) utrzymania drég dojazdowych w czystosci oraz niezwtocznej naprawy wszelkich
uszkodzen tych drég powstatych w zwigzku z prowadzeniem robdét objetych niniejsza
umowa. Koszty zwigzane z realizacje tego punktu ponosi w catosci Wykonawca.

13) Przekazania zwrotnego terenu prowadzenia prac Zamawiajgcemu po zakonczeniu roboét
objetych niniejsza umowa, nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych po dacie protokotu
odbioru kofcowego,

14) Zapewnienia przez caty czas trwania realizacji prac przedstawicielom Zamawiajgcego
wstepu na teren budowy, celem wykonania fotografii dokumentujgce] jakos¢
wykonywanych robdt oraz ich postepu w obecnosci przedstawiciela Wykonawcy,

15) Wykonanie wszelkich robdt budowlanych sktadajgcych sie na inwestycje, w tym robot
rozbiérkowych kolidujgcych z projektowana inwestycja, a niezbednych do jej realizacji.

16) wykonania innych elementéw niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
Inwestycji
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17) wykonania tymczasowej i statej organizacji ruchu (o ile bedzie wymagana) na terenie
Kompleksu nr 3

18) stosowania wyrobdéw budowlanych i przygotowania dokumentéw dot. tych wyrobdw przed
ich wbudowaniem do zatwierdzenia przez nadzdér inwestorski, ktére bedg spetniac¢
wymagania ustawy o wyrobach budowlanych i rozporzadzen wykonawczych oraz/lub
Rozporzagdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
tzw. CPR. Wyroby budowlane powinny posiada¢ niezbedne dokumenty dopuszczajace je
do wprowadzenia do obrotu lub udostepniania na rynku krajowym, a w szczegdlnosci
deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub krajowe deklaracje wtasciwosci uzytkowych wraz
z powotanymi dokumentami odniesienia

19) Zabezpieczenia robdét przed skutkami warunkéw atmosferycznych i zdarzen losowych.

20) Dokonanie procesu utylizacji elementéw i materiatdw pochodzacych z dokonywanych
rozbidrek i robdt budowlanych (jesli z mocy obowigzujgcych przepiséw, jesli to konieczne

21) kompleksowego wykonania wszelkich Robdt wynikajgcych zaréwno z Dokumentacji
Projektowej, jak i obowigzujgcych przepisdéw oraz innych niezbednych prac, ktére tgcznie
pozwolg na uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Inwestycji oraz
jej eksploatacije,

22) sporzgdzenia kompletnej dokumentacji niezbednej do uzyskania prawomocnej decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie przedmiotu niniejszej umowy oraz do przekazania jej
przysztemu uzytkownikowi w celu prawidtowej eksploatacji Inwestycji

23) przygotowania instrukcji eksploatacji i konserwacji

24) dostarczenia protokotéw odbioru technicznego sieci zewnetrznych wraz z przytgczami
przez dostawcow mediow

25) przygotowania wszystkich niezbednych dokumentéw, w tym dokumentac;ji
powykonawczej, a w szczegdllnosci opracowania dokumentéw dotyczacych
zastosowanych  wyrobow  budowlanych, wykonania geodezyjnych  pomiaréw
powykonawczych, mapy geodezyjnej, , instrukcji obstugi urzadzen,., DTR urzadzen,
przekazania dokumentéw gwarancyjnych, protokotdw (np. protokotdw uzyskiwanych na
etapie realizacji np. z préb i badan), wykonania testow, ztozenia oswiadczen, deklaracji
wtasciwosci uzytkowych lub krajowych deklaracji wtasciwosci uzytkowych wraz z
powotanymi dokumentami odniesienia, certyfikatéw, atestow, Swiadectw materiatowych,
dokumentéw tzw. jednostkowych dopuszczen zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004
roku o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1213)

26) Opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej inwestycji w
formie papierowej w dwdch kompletach oraz w wers;ji elektronicznej jednego kompletu na
ptycie CD lub pendrivie. Dokumentacje powykonawczg (elektroniczng) nalezy dostarczy¢
w formacie oprogramowania, w jakim wykonano projekty tj. np. .dwg i .doc oraz w formacie
.pdf.

27) uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie oraz wszelkich innych decyzji
administracyjnych oraz ich zmian niezbednych do zrealizowania Inwestycji a nie
uzyskanych uprzednio przez Zamawiajgcego

28) Uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach budowlanych i instalacyjnych w tym
przywrécenie do stanu pierwotnego ewentualnie zniszczonych lub naruszonych terendw
utwardzonych oraz terenéw zielonych.

29) likwidacji terenu zaplecza budowy oraz uporzgdkowania terendw sgsiadujgcych z tym
terenem po zakonczeniu wszystkich robdt objetych niniejsza umowa.

30) usunigcia wad i usterek stwierdzonych w toku czynnosci odbiorowych, w terminach
okreslonych w protokotach.
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31) Naprawienia na swoj koszt wszelkich wyrzadzonych szkdd oraz ponoszenia wszelkich
zwigzanych z tym kosztéw, optat, jak i ewentualnych kar natozonych przez Policje, Straz
Miejska i inne stuzby publiczne, jezeli powstaty one z winy Wykonawcy

8. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) catos¢ przedmiotu umowy opisanego w ust. 1 zobowigzuje sie zrealizowaé w oparciu
o dokumentacje projektowg w sposéb zgodny z przepisami prawa budowlanego,
obowigzujgcymi warunkami technicznymi, polskimi normami, zasadami dobrej praktyki
budowlanej oraz z zastosowaniem nalezytej starannosci i dbatosci o prawidtowy przebieg
realizacji tej inwestycji;

2) dysponuje zasobami kadrowymi posiadajgcymi uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji
w budownictwie w odpowiedniej specjalnosci w nieograniczonym zakresie,

3) zapoznat sie z dokumentacjg powykonawczg istniejgcych obiektéw;

4) dokonat wizji lokalnej terenu i znany jest mu jego stan faktyczny;

5) sporzadzi, przed przystgpieniem do budowy, dokumentacje fotograficzng stanu terenu,
na ktérym prowadzit bedzie roboty budowlane.

6) dokona zgtoszenia do odbioru wtasciwym podmiotom przedmiotu zamdwienia po jego
zrealizowaniu.

9. Wykonawca posiada wazng polise od odpowiedzialnosci cywilnej (kontraktowej i deliktowej)
w zakresie prowadzonej dziatalnosci, stanowigcg zatgcznik nr 5 do niniejszej umowy.

10.0d dnia protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce do czasu protokolarnego
odbioru koncowego robdét ponosi on odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za szkody
wynikte na tym terenie.

11. Materiaty budowlane i urzgdzenia, uzyte przez Wykonawce do realizacji przedmiotu niniejszej
umowy powinny spetnia¢ wszelkie wymogi przewidziane ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.), ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2021 r, poz. 1213 ze zm.).

12.Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materiatow witasnych (nowych) dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie
do obrotu i stosowania w budownictwie.

13.Wykonawca pokryje koszty wszystkich badan potrzebnych dla udokumentowania wymaganej
jakosci wykonywanych robdét i wbudowanych materiatdw oraz os$wiadcza, ze koszty
te uwzglednione zostaty w wynagrodzeniu umownym.

§3

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w nastepujgcych terminach:
1) W dniu podpisania niniejszej umowy — Protokolarne przekazanie terenu budowy
2) Wykonawca zobowigzany jest do rozpoczecia prac przygotowawczych — nie pdzniej niz w
ciggu 2 dni od dnia podpisania niniejszej umowy
3) Zakonczenie prac — 5 tygodni liczac od dnia przekazania prawomocnej decyzji pozwolenia
na budowe przedmiotu niniejszej umowy.

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji niniejszej umowy stanowi zatgcznik nr 7
do niniejszej umowy. Harmonogram ten Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé
Zamawiajgcemu w terminie 5 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.
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3. W przypadku zaistnienia przyczyn niezaleznych od Wykonawcy strony umowy zastrzegajg
sobie mozliwos¢ przesuniecia ww. termindw. Nowe terminy zostang w takim przypadku
ustalone w aneksie do niniejszej umowy.

§4

1. Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych robdt
w terminach wskazanych w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Protokolarne przekazanie terenu robét ogdlnobudowlanych i instalacyjnych, winien zostaé
potwierdzony w spisanym przez Strony protokole z przekazania terenu.

3. W dniu przekazania terenu Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu:

1) os$wiadczenie podjecia obowigzkdéw kierownika budowy wraz z:
a) kopig uprawnien;
b) kopie aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do odpowiedniej izby budowlanej;
c) kopie wpisu do centralnego rejestru osdb posiadajgcych uprawnienia budowlane

(w przypadku realizowania prac w oparciu o decyzje pozwolenia na budowe);

2) oswiadczenia kierownikéw robot wraz z:
a) kopig uprawnien;
b) kopie aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do odpowiedniej izby budowlane;j;
c) kopie wpisu do centralnego rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia budowlane

3) Plan BIOZ (bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

§5

1. Za wykonanie catosci przedmiotu umowy, o ktérym jest mowa w § 2 strony ustalajg
wynagrodzenie za kwote:
(1=] 4 (o [ I N3 (o XY o 1= R )
brutto: ....ccoevevee. PLIN (STOWNIE: ettt et e e e e e e e e eeeeeessssssssssssaeeeeeeeeas )

2. Na zaoferowang cene wykonania catosci zamdwienia sktada sie cena za:
1) wykonanie robdt budowlanych z zakresu uktadu drogowego

(1=] 4 (o PLN (SEOWNIE: ettt ettt ettt e et e e e e e e e e eeesessssnsssssssasaeeees )

brutto: ....cceeeuueeeeee PLIN (SEOWNIE: ettt ettt e e et e e e e e e e e e e e s s es s s assssasseeareseeees )
2) wykonanie robdét budowlanych z zakresu kanalizacji sanitarnej

(1=] 4 (o AR PLIN (SEOWNIE: ettt e et e e eeeeeeesesssssssnnnnenns )

brutto: ... PLN (STOWNIE! «.eiiiiiiiiieeieeeteeteet ettt sttt et e st ebe e s e b e sane s )
3) wykonanie robdt budowlanych z zakresu instalacji elektrycznych:

netto: ....ccevvevueennee. PLN (STOWNIE! .ttt ettt ettt ettt sttt st e sabe e saaeebeas )

brutto: ....ceeeeuneeee. PLIN (SEOWNIE: eeeiiiieieieeeeeeeeeeeeteee ettt ettt e e ettt eeeeeeeeeeeeesesenns )
4) wykonanie robdt budowlanych z zakresu instalacji teletechnicznych:

netto: ...cccevvveeenen. PLN (STOWNIE: ..ttt ettt ettt sttt ettt et e st e st )

brutto: .....coeeuunee PLN (SEOWNIE: vttt ettt ettt e e e e e e s e s s sasaaa e e e eereeeeeeeeeens )
5) opracowanie dokumentacji powykonawczej:

(1=] 4 (o PLIN (SEOWNIE: ettt ettt e ettt e e e e e e e e e e s e s nnssssasraeeaeesaeeens )

brutto: ......cceceeeee. PLN (STOWNIE: «.eiiiiiiiiiiiie ettt ettt et et e st e st e st beesaee s )

3. Ostateczna wartosé przedmiotowego Zlecenia zostanie ustalona

na podstawie cen jednostkowych wyszczegdlnionych w kosztorysie ofertowym (stanowigcym
zatgcznik nr 8) oraz rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét. Za roboty niewykonane,
cho¢ objete kosztorysem ofertowym wynagrodzeni nie przystuguje.
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4. W przypadku koniecznosci wykonania robdt dodatkowych i uzupetniajgcych nieujetych
w przedmiotowym postepowaniu konkurencyjnym, niezbednych dla zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy rozliczenie tych kosztédw nastgpi na podstawie szczegdtowego kosztorysu
powykonawczego sprawdzonego i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego przy zastosowaniu
odpowiednich katalogéw naktaddéw rzeczowych w oparciu o sktadniki cenotwoércze, ktére
zostaty zastosowane w kosztorysach ofertowych, tj.:

1) stawka roboczogodziny netto: R-g = s zt
2) koszty posrednie (R-g, S): Kp = oo %
3) koszty zakupu materiatéw (M): Kz = e %
4) zysk (Kp, R-gi S): Z = e %

5. Roboty dodatkowe i uzupetniajgce, zostang rozliczone szczegdétowymi kosztorysami
powykonawczymi, sprawdzonymi i zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego przy zastosowaniu
odpowiednich katalogéw naktaddw rzeczowych, wskaznikdéw cenotwdrczych podanych przez
Wykonawce w przyjetej do realizacji ofercie przetargowej, cen materiatow
wg zatgczonych kopii faktur zakupu materiatdw oraz dostawcoéw ustug zwigzanych
Zz wynajmem sprzetu wystawionych na Wykonawce lub Podwykonawce. Ceny materiatdow oraz
wynajmu sprzetu uwidocznione na fakturach nie mogg by¢ wyzsze od $rednich cen
rynkowych z okresu rozliczeniowego robdt publikowanych w ogdlnie dostepnych
wydawnictwach branzowych.

6. Wykonanie robdt dodatkowych i uzupetniajgcych wymaga sporzadzenia:

1) protokotu koniecznosci podpisanego przez Wykonawce, inspektorow nadzoru
inwestorskiego oraz Zamawiajgcego;
2) aneksu do niniejszej umowy ustalajgcego zakres, wartos¢ i termin wykonania tych robot

§6

1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ realizacji inwestycji przy udziale Podwykonawcow,
za ktérych Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ jak za swoje dziatania lub zaniechania

2. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia koordynacji wszelkich robdt objetych niniejsza
umowa prowadzonych na Placu Budowy, w szczegdlnosci Robét Budowlanych prowadzonych
przez Wykonawce i Podwykonawcow

§7

1. Wyptata naleznego Wykonawcy wynagrodzenia umownego nastepowac bedzie przelewami
na podstawie wystawianych przez Wykonawce:
1) faktur czesciowych VAT, do wysokosci 85% wynagrodzenia umownego okreslonego
w§5;
2) faktury konicowej VAT do pozostatej do zaptaty czesci wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 5.

2. Podstawg do wystawienia faktur czesciowych stanowi¢ bedg protokoty odbioru czesciowego
robot budowlanych i dotgczone do nich rozliczenie odebranych robdt potwierdzone
i podpisane przez osobe wyznaczong ze strony Wykonawcy do kierowania robotami oraz
przez Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego.

3. Podstawg do wystawienia faktury koncowej za wykonanie robdét budowlanych bedacych
przedmiotem umowy stanowi¢ bedzie protokdt odbioru koncowego robdét budowlanych
podpisany bez zastrzezen przez Wykonawce, Zamawiajgcego oraz Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego i zatgczone do niego:
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1) rozliczenie wszystkich wykonanych robét, podpisane przez Wykonawce i Inspektoréw
Nadzoru Inwestorskiego.

2) dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom (jezeli wystepuja)
ktorzy brali udziat w realizacji odebranych i fakturowanych robotach budowlanych oraz
poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie faktur lub rachunkdéw, na podstawie
ktorych zaptata tego wynagrodzenia zostata dokonana przez Wykonawce.

4. Termin ptatnosci faktur za wykonany przedmiot umowy:
1) faktury czesciowe VAT: do 30 dni liczac od daty ich dostarczenia Zamawiajgcemu wraz
z odpowiednimi protokotami czesciowymi odbioru poszczegdlnych prac projektowych oraz
robét budowlanych;
2) faktura koncowa VAT: w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego
robét budowlanych.

5. Za date zaptaty wystawionej przez Wykonawce faktury VAT przyjmuje sie date ztozenia przez
Zamawiajgcego przelewu do banku.

6. Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zarobwno w catosci jak i w czesci,
jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy, w tym réwniez
roszczenia o zaptate wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgode Zamawiajgcego
na pismie. W przypadku wyrazenia zgody na cesje, Wykonawca wraz z fakturg VAT, ztozy
oswiadczenie, ze zawarta umowa cesji obowigzuje, a Zamawiajgcy jest uprawniony
do zadania potwierdzenia obowigzywania umowy cesji na dzien dokonywania ptatnosci.

§8
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ustalonej
w umowie wartosci wstepnego wynagrodzenia umownego brutto, tj. kwote .............. PLN,
(STOWNIE: s ztotych ..../100), w formie

...................................................... , co potwierdza zatgcznik nr 10 do niniejszej umowy.

2. Zamawiajgcy zwrdci 70% wysokosci wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, w terminie do 30 dni od dnia
podpisania protokotu koricowego i dotgczenia do niego dokumentdéw wymaganych w § 7 ust.
3,NAKONTO O NI e

3. Pozostata kwota wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zostanie zwrécona Wykonawcy w terminie 30 dni po uptywie okresu gwarancji
i rekojmi na wykonane roboty budowlane objete niniejszg umowg, na konto
O Nt ettt et et ete et e e beesbe e st eaaeeareas

4. Zabezpieczenie wnosi sie na caty okres zabezpieczenia a jego forma moze by¢ zmieniona
w trakcie realizacji umowy. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest
dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

§9
1. Wykonawca ustanawia na kierownika budowy .........cccccceeeunen. posiadajgcego/posiadajgcy
przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania ww. samodzielnej funkcji
technicznej w specjalnosci .................. ,- (niepotrzebne skresli¢) - uprawnienia nr ....................

2. Wykonawca ustanawia na kierownika robét w branzy sanitarnej:
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............................................ posiadajgcego/posiadajgca przygotowanie zawodowe
upowazniajgce do wykonywania WW. samodzielnegj funkcji technicznej
w specjalnosci instalacyjnej - uprawnienia nr ....................

3. Wykonawca ustanawia na kierownika robot w branzy elektrycznej:

............................................ posiadajgcego/posiadajgca przygotowanie zawodowe
upowazniajgce do wykonywania WW. samodzielnej funkcji technicznej
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych - uprawnienia nr ..........c.........

4. Wykonawca ustanawia na kierownika robdt w branzy teletechnicznej:
............................................ posiadajgcego/posiadajgca przygotowanie zawodowe
upowazniajgce do wykonywania WW. samodzielnej funkcji technicznej
w specjalnosci instalacyjnej - uprawnienia nr ....................

5. W przypadku zmiany na stanowiskach, o ktérych mowa powyzej, Wykonawca w trybie
natychmiastowym dokona zgtoszenia tej zmiany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Zmiany te nie wymagajg zawarcia aneksu do niniejszej umowy.

§10

1. Odbiory czesciowe i odbior koncowy robdt przeprowadzane bedg zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, obowigzujgcymi normami,
przepisami BHP.

2. Strony ustalajg nastepujgce szczegdtowe postanowienia organizacyjne w sprawie procedury
odbioru:

1) odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywac¢ bedzie upowazniony
przedstawiciel Zamawiajgcego tj. osoba petnigca stosowny nadzér inwestorski najpdzniej
w ciggu 3 dni roboczych od zgtoszenia ich do odbioru przez Wykonawce,

2) odbidr czesciowy nastgpi do ostatniego dnia kazdego miesigca po faktycznym wykonaniu
robot,

3) odbidér koncowy robdt dokonany bedzie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
sktadajgcych sie na przedmiot umowy, na podstawie oswiadczenia kierownika budowy
oraz innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane,
potwierdzonych przez Zamawiajgcego. Odbiér koricowy robdt przeprowadzony zostanie
komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego - w tym
inspektoréw nadzoru inwestorskiego, w obecnosci Wykonawcy. Zatgcznikiem do protokotu
odbioru koncowego robdt bedzie informacja rzeczowo-finansowa o elementach
wykonanych robét przechodzacych na majgtek Zamawiajgcego z podziatem na wszystkie
branze i dokumentacja powykonawcza;

4) odbidr terenu zaplecza budowy nastgpi po bezusterkowym odbiorze koncowym roboét
budowlanych, na podstawie spisanego przez Strony stosownego protokotu zdawczo-
odbiorczego.

5) odbidr przed uptywem okresu rekojmi, gwarancji majgcy na celu rozpoczyna sie na miesigc
przed uptywem okresu gwarancji lub rekojmi majgcy na celu stwierdzenie wykonania przez
Wykonawce zobowigzan wynikajgcych z rekojmi oraz gwarancji za wady, zostanie
dokonywany przez Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy, w formie protokolarnej. Odbiér
ten nastgpi po usunieciu wszelkich wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego w okresie
gwarancji lub rekojmi,
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6) odbidr ostateczny, zostanie dokonany przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy
w formie protokotu ostatecznego odbioru, po usunieciu wszystkich wad ujawnionych
w okresie gwarancji jakosci i rekojmi.

§NM

_

Przedmiotem odbioru koncowego robét jest cato$¢ przedmiotu niniejszej umowy.

2. Za date zakonhczenia realizacji wszystkich robét budowlanych uznaje sie date podpisania
przez obie strony odbioru koncowego przedmiotu umowy.

3. Odbiér koricowy Wykonawca moze zgtosi¢ Zamawiajgcemu po uprzednim:

1) dokonaniu przez Wykonawce wpisu w dzienniku budowy o zakornczeniu wszystkich robdt
budowlanych i gotowosci do przeprowadzenia ich odbioru.

2) uzyskaniu potwierdzenia przez Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego wpisu w dzienniku
budowy o osiggnieciu gotowosci do przeprowadzenia ich odbioru.

3) uzyskaniu decyzji pozwolenia na uzytkowanie

4. Komisje Odbioru Koncowego powotuje Zamawiajgcy po uzyskaniu pisemnego zawiadomienia
od Wykonawcy o zakonczeniu realizacji przedmiotu niniejszej umowy i gotowosci
do przeprowadzenia odbioru koncowego robét.

5. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koricowy przedmiotu umowy w ciggu 3 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do tego odbioru
po potwierdzeniu lub braku ustosunkowania sie do dokonanego zgtoszenia takiej gotowosci
przez Wykonawce zawiadamiajgc o tym:

1) Wykonawce,
2) Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego nad przedmiotowymi pracami budowlanymi objetymi
niniejsza umowa.

6. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego spisany bedzie protokét zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych przy tym odbiorze ewentualnych wad i usterek.

7. Wykonawca na dzien odbioru przedktada Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje
powykonawczg wykonanych robot budowlanych.

8. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej
protokotem zdawczo-odbiorczym zawierajgcym szczegotowy wykaz tej dokumentacji w ilosci
zgodnej z § 2 ust. 1 pkt 25.

9. Brak kompletu dokumentéw powykonawczych wykonanych przez Wykonawce roboét
budowlanych upowaznia Zamawiajgcego od odstgpienia od czynnosci odbioru przedmiotu
niniejszej umowy.

10. Brak ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie upowaznia Zamawiajgcego od
odstgpienia od czynnosci odbioru przedmiotu niniejszej umowy

1. Zamawiajacy moze prowadzi¢ czynnosci odbiorowe do 5 dni roboczych od daty
wyznaczonego terminu odbioru.

12. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja

nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia to:

a) odmawia odbioru do czasu ich usunigcia, w przypadku wad istothych
uniemozliwiajgcych  uzytkowanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z jego
przeznaczeniem.

b) dokonuje odbioru i wyznacza termin na ich usuniecie, w przypadku pozostatych wad.
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2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy dokona odbioru i naliczy kary umowne na podstawie §13 ust. 2 pkt 5 albo
odpowiednio obnizy wynagrodzenie;

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
odstgpi od umowy lub zazgda wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

§12

1. Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania waznej polisy-umowy ubezpieczeniowej z tytutu
szkdd, ktére moga zaistnie¢ w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia.

2. Wykonawca zobowigzuje sie posiada¢ przez caty okres realizacji umowy oraz w okresie
udzielonej gwarancji jakosci ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej (odpowiedzialno$¢ kontraktowa i deliktowa)
obejmujgce swoim zakresem, co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie, a takze
przedstawicieli i pracownikéw Zamawiajgcego i Wykonawcy w wyniku $mierci, uszkodzenia
ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) Ilub w wyniku utraty, uszkodzenia lub
zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt
budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy na kwote nie mniejszg niz
1.000.000,00 zt (stownie: jeden milion ztotych).

3. Kopie polisy wymienionej w ust. 1 oraz kopie zawartej umowy wraz z Ogdlnymi Warunkami
Ubezpieczenia zawartej na okres realizacji umowy wraz z dowodem uiszczenia sktadki za ten
okres Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu w terminie 10 dni roboczych
od dnia podpisania umowy.

4. W przypadku stwierdzenia, iz Wykonawca narusza obowigzek posiadania ubezpieczenia lub
optacania sktadek z tego tytutu Zamawiajgcy jest uprawniony do zawarcia takiego
ubezpieczenia i/lub zaptaty takiej sktadki na koszt Wykonawcy, potrgcajgc stosowne kwoty
Z wynagrodzenia Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku uiszczenia kar
umownych.

5. Ubezpieczenie, o ktéorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu stanowi zatgcznik nr 9
do niniejszej umowy.

§13

1. Strony ustalajg kary umowne za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu
niniejszej umowy.
2. Wykonawca zaptaci kare umowng Zamawiajgcemu:

1) w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust 1 niniejszej
umowy, z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w terminie 30 dni, liczac od daty doreczenia przez Zamawiajgcego wezwania do zapfaty
naleznej kary umownej;

2) w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien zwitoki w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy liczagc od
ustalonego w umowie terminu okreslonego w § 3 umowy;

3) z tytutu samego faktu istnienia wad trwatych w przedmiocie odbioru w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
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4) w przypadku nieprzedtozenia dowodu ubezpieczenia wskazanego w § 12 niniejszej umowy
w trybie § 12 ust. 3 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust 1 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzien
kalendarzowy: braku umowy ubezpieczenia, braku ciggtosci umowy ubezpieczenia
na warunkach okreslonych w § 12 lub nieprzedtozenia Zamawiajgcemu ktéregokolwiek
z dokumentéw wskazanych w § 12 umowy na warunkach okreslonych w tym paragrafie.

5) w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien zwtoki w usunieciu stwierdzonej wady w wykonywanych robotach,
liczac od dnia, ustalonego z Zamawiajgcym na jej usuniecie.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy i obcigzenia Wykonawcy karg
umowng w wysokosci 10% wartosci umowy brutto, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy
w przypadku wykonywania robot niezgodnie z projektem, warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdt budowlanych oraz obowigzujgcymi przepisami.

4. Termin ptatnosci kar umownych, o ktérych mowa w ust. 2 wynosi 5 dni roboczych od daty
doreczenia Wykonawcy noty ksiegowej.

5. Zamawiajgcy moze potrgci¢ naleznosci z tytutu naleznosci za naliczone kary umowne
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jak réwniez z wynagrodzenia
przystugujgcego Wykonawcy.

6. Strony moga dochodzi¢ wzajemnie odszkodowania uzupetniajgcego w przypadku, gdy szkoda
bedzie wyzsza od otrzymanej kary umownej.

7. Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zarobwno w catosci jak i w czesci,
jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy, w tym réwniez
roszczenia o zaptate wynagrodzenia, chyba, ze uzyska uprzednio zgode Zamawiajgcego
na pismie.

§14

1. W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia niniejszej
umowy Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od tej umowy w terminie dwdch tygodni od powzigecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdacd
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania dotychczasowej czesci przedmiotu
umowy.

2. W przypadku opisanym w ust. 1, Wykonawca zamowienia zobowigzany zostaje w terminie
do dwdch tygodni od daty doreczenia o$wiadczenia Zamawiajgcego o odstgpieniu od umowy
dokona¢ inwentaryzacji zrealizowanych robdt i przekazaé¢ Zamawiajgcemu teren robodt
budowalnych i jego zaplecza wraz ze wszystkimi dokumentami dotyczgcymi wykonanych
prac budowanych.

§15

1. ZamawiajgCy UPOWAZNIA ..ccccceerrvereeereeeenieerennneen e-maili...ccccvveeeennns do sprawowania kontroli
zwigzanej z realizacjg przedmiotowego zadania.

2. Wykonawca Upowaznia ......cccceeeevveeeeecnvveeeeennns e-Mailieeeceireeeeennee, do sprawowania kontroli

zZwigzanej z realizacjg przedmiotowego zadania.
3. Wszelkie pytania i watpliwosci zwigzane z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy sktadane
zostajg pisemnie na adresy e-mail o ktérych mowa w ust. 1i 2.
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4. Osoby o ktérych mowa w ust 1 i 2 udzielajg odpowiedzi na zadane pytania w ciggu 5 dni
roboczych od ich otrzymania.

5. W przypadku zmiany na stanowiskach, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, Strony w trybie
natychmiastowym dokonajg zgtoszenia tej zmian. Zmiany te nie wymagajg zawarcia aneksu
do niniejszej umowy.

§16

1. Strony postanawiajg, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu odpowiedzialnos$ci za wady
zostaje rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji jakosci na przedmiot umowy.

2. Okres gwarancji jakosci i rekojmi na wykonany przedmiot umowy wynosi ........... miesiecy
liczgc od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego w trybie § 11. W przypadku usuniecia
wady po dacie podpisania przez Strony protokotu odbioru koicowego okres gwarancji jakosci
i rekojmi na wykonany zakres Robot liczy sie od dnia ich usuniecia.

. Niniejsza umowa stanowi jednoczesnie dokument gwaranciji.

. Wady powinny by¢ stwierdzone protokolarnie.

Zamawiajgcy kazdorazowo wyznaczy termin usuniecia wad uwzgledniajgc czas uzasadniony

technicznie, poprzez sporzadzenie odpowiedniej adnotacji w protokole gwarancyjnym.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

6. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust.
2, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

7. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego lub
Wykonawca odmdéwi usuniecia wad, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej
na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuniecia wad bedg pokrywane
w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania
umowy.

oA w

§17

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w poufnosci wszelkich informacji dotyczacych
Zamawiajgcego, w ktérych posiadanie Wykonawca wszedt w zwigzku z realizacjg
przedmiotowej umowy z wyjatkiem informacji powszechnie dostepnych.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do bezwzglednego zachowania w poufnosci danych osobowych,
do ktérych bedzie miat dostep w trakcie realizacji niniejszej Umowy.

3. Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zaréwno w catosci jak i w czesci,
jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajgcych z ninigjszej umowy, w tym rowniez
roszczenia o zaptate wynagrodzenia, chyba, ze uzyska uprzednio zgode Zamawiajgcego
na pismie.

§18

1. Strony umowy zobowigzujg sie do zachowania w poufnosci wszelkich informacji
dotyczacych drugiej Strony i stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. z 2020 r.,
poz. 1913 z pdzn. zm.), w ktdrych posiadanie weszty w zwigzku z realizacjg przedmiotowej
umowy za wyjatkiem informacji powszechnie dostepnych.

2. Strony umowy zobowigzujg sie do bezwzglednego zachowania poufnosci danych
osobowych, do ktérych bedag miaty dostep w trakcie realizacji niniejszej umowy zgodnie
Z ustawg z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.
1781) oraz zgodnie z wymogami okreslonymi w rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego

Lodz Special Economic Zone Joint-Stock Co.
+48 42 676 27 53/54
Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G Street, 90-349 Lodz > WWW.SSE.LODZ.PL/EN
info@sse.lodz.pl
Sad Rejonowy dla todzi-Srédmiescia, XX Wydziat Krajowego Rejestru Sgdowego, numer KRS: 0000014128 | NIP: 725-14-86-825 | REGON: 471537330
Rachunek bankowy: PKO BP S.A. | o/£6dz 58 1020 3352 0000 1102 0011 0445 | Kapitat zaktadowy 24.927.000 PLN | Kapitat wptacony 24.927.000 PLN



mailto:info@sse.lodz.pl

Poland po
Special
Investment Zone Economic Zone

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanym dalej
rozporzgdzeniem RODO.

3. Kazda ze Stron informuje, ze jest administratorem danych osobowych oséb uprawnionych
do reprezentowania drugiej Strony oraz pracownikéw drugiej Strony, podanych w zwigzku
z podpisaniem i wykonywaniem niniejszej umowy.

4. Strona jest zobowigzana do przekazania informaciji, okreslonych w zatgczniku nr 7 i nr 8
osobom reprezentujgcym i pracownikom Strony, ktérych dane zostaty przekazane drugiej
Stronie.

§19

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci —
zawarcia przez Strony aneksu do umowy.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

3. Spory wynikte w tle realizacji niniejszej umowy bedg rozpatrywane przez Sad wiasciwy
ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.

4. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej
ze Stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:

Zataczniki:

nr 1 - Odpis z KRS Zamawiajgcego

nr 2 — Odpis z KRS (CEIDG) Wykonawcy

nr 3 — Oferta przetargowa Wykonawcy

nr 4 — Projekt budowlany

nr 5 — Projekt techniczny

nr 6 — SSTWIORB branz drogowej, instalacji sanitarnych oraz instalacji elektrycznych

nr 7 — Harmonogram rzeczowo-finansowy robét;

nr 8 — Kosztorys szczegdtowy

nr 9 — Polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci;
nr 10 - Dowdd wniesienia przez Wykonawce nalezytego zabezpieczenia wykonania umowy.
nr 11 — Klauzula RODO Zamawiajgcego

nr 12 — Klauzula RODO Wykonawcy
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