DIK.450.34.2023.PD £6dz dn. 15.01.2024 r.

WYJASNIENIA Nr. 1

tdédzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w odpowiedzi na zgtoszone zapytania Oferentdw,
dotyczace tresci ogtoszonego postepowania konkurencyjnego na Generalne Wykonawstwo
inwestycji pn. ,Budowa parkingu wraz z infrastrukturg towarzyszgcag oraz zagospodarowaniem
terenu dla potrzeb Kompleksu 3 tSSE S.A. zlokalizowanego w todzi przy ul. ks. Biskupa
Wincentego Tymienieckiego 22 G (dziatki nr 80/39, 80/13, 80/358 obreb W-25 miasta £6dz)
udziela nastepujgcych wyjasnien:

Pytanie nr. 1
Prosimy o zatgczenie petnej dokumentacji projektowej wszystkich branz tj. branzy drogowej,

sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej wraz z przedmiarami robét zgodnie z zatgcznikiem nr 1

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz ww. materiaty zostaty udostepnione. Przedmiary robét udostepniono
dzis.

Pytanie nr. 2
Czy zakup i montaz urzadzen do podporu optat wchodzi w zakres zamdwienia?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy informuje, iz zakup oraz montaz urzadzen do poboru optat wchodzi w zakres
przedmiotowego postepowania.

Pytanie nr. 3
Czy zakup i montaz szlabandw i stupkéw kontroli dostepu wchodzi w zakres zamdwienia?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy informuje, iz zakup oraz montaz szlabandw i stupkdw kontroli dostepu wchodzi w
zakres przedmiotowego postepowania.

Pytanie nr. 4
Dokument 2008_Parking LSSE PZT pkt.3 okresla wymagania konstrukcyjne dla chodni/wyspy

dzielgce. Brak takich elementéw na PZT. Prosimy o wskazanie miejsca oraz zakresu wykonania
chodnikdéw i wysp dzielgcych.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz ww. wymienione elementy zostaty uwzglednione w zatagczonym PT
branzy drogowej - na przekrojach rys. Przekroje_1 oraz PZT i opisie (s.7) branzy drogowej.

Pytanie nr. 5
Dokument 2008_Parking LSSE PZT pkt.3 okresla dwie konstrukcje dla drog wewnetrznych oraz

miejsc postojowych. Prosimy o wskazanie konkretnej konstrukcji jakg nalezy wykonac dla danego
zakresu.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz ww. wymienione elementy zostaty uwzglednione w zatgczonym
PT branzy drogowej - na przekrojach rys. Przekroje_1 oraz PZT i opisie (s.6) branzy drogowe;j.



Pytanie nr. 6
Prosimy o zatgczenie projektu oznakowania parkingu w szczegdlnosci okreslenie technologii

oznakowania poziomego miejsc dla oséb niepetnosprawnych.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz oznaczenie miejsc postojowych nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami: malowanie farbami chlorokauczukowymi w kolorze niebieskim
oraz oznakowanie poziome P-20 wraz z symbolem P-24. Dodatkowo przy wyznaczonych
miejscach NPS nalezy umiesci¢ oznakowanie pionowe Znak D-18a wraz z tabliczkg T-29.

Pytanie nr. 7
Prosimy o zatgczenie planu warstwicowego zaprojektowanego parkingu.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz w ramach PT przygotowany zostat rysunek z projektowanymi
poziomami i spadkami - PZT branzy drogowej.

Pytanie nr. 8
Zamawiajgcy wymaga realizacji zamierzenia budowlanego w max. 14 tygodni. Decyzja WUZOZ-

ZN.5142.904.2023.SM z dnia 04.09.2023 r. traci waznos$¢ w dniu 31.01.2024 r. Prosimy o
informacje czy Zamawiajgcy wystgpit do WUOZ z wnioskiem o zmiane terminu waznosci decyzji.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy informuje, iz wystgpit do WUOZ o przedtuzenie ww. decyzji.

Pytanie nr. 9
Zamawiajgcy wymaga realizacji zamierzenia budowlanego w max. 14 tygodni. Decyzja WUZOZ-

ZN.5142.904.2023.SM z dnia 04.09.2023 r. traci waznos¢ w dniu 31.01.2024 r. Ponadto
powyzsza decyzja narzuca obowigzek uzyskania decyzji tWKZ pozwalajgcg na badania
archeologiczne w formie nadzoru. Zamawiajgcy nie zatgczyt do postepowania decyzji tWKZ
zezwalajgce] na badania archeologiczne w formie nadzoru. Prosimy o informacje czy
Zamawiajgcy uzyska powyzszg decyzje na prowadzenie badan archeologicznych do dnia
podpisania umowy z Wykonawcg tak aby Wykonawca modgt spetni¢ warunek Zamawiajgcego
odnosnie rozpoczecia robét w dniu podpisania umowy

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz wystgpit do WUOZ o wycenie przedmiotowej decyzji.

Pytanie nr. 10
Zamawiajgcy wymaga realizacji zamierzenia budowlanego w max. 14 tygodni. W tym terminie

Wykonawca zobligowany jest do formalnego zakoriczenia budowy co wigze sie z uzyskaniem
prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie lub skutecznego zgtoszenia zakonczenia robot
do nadzoru budowlanego. Naszym zdaniem termin 14 tygodni na wykonanie robdt zgodnie
z dokumentacjg i zakonczenie formalne zgodnie z prawem budowlanym jest nierealne. Prosimy
0 zmiane terminu realizacji prac uwzgledniajgc czas niezbedny na sprawy zwigzane z formalnym
zakonczeniem budowy.

Odpowiedz:



Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z IWZ rozdziat Xl oczekuje, nie wymaga wykonania
przedmiotowego zadania w terminie 14 tygodni. Ponadto Zamawiajgcy przyznaje punktu zgodnie
z zatgcznikiem nr 4 (réwniez za oferowany termin wykonania przedmiotu niniejszego
postepowania). Zatem termin realizacji tego zadania winien przeanalizowad i poda¢ Oferent
przygotowujacy stosowng oferte.

Pytanie nr. 11
Zamawiajgcy wymaga realizacji zamierzenia budowlanego w max. 14 tygodni. Termin

zakonczenia budowy jest terminem podpisania protokotu odbioru koncowego inwestycji.
Zamawiajgcy w projekcie umowy na zawart informaciji, ile czasu od zgtoszenia przez Wykonawce
zakonczenia prac budowlanych ma na dokonanie odbioru koncowego prac. Prosimy
0 uzupetnienie umowy o przedmiotowy zapis oraz uwzglednienie czasu na odbidor w terminie
realizacji zamierzenia budowlanego

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z IWZ rozdziat Xl oczekuje, nie wymaga wykonania
przedmiotowego zadania w terminie 14 tygodni. Ponadto Zamawiajgcy przyznaje punktacje
zgodnie z zatgcznikiem nr 4 (réwniez za oferowany termin wykonania przedmiotu niniejszego
postepowania). Zatem termin realizacji tego zadania winien przeanalizowaé i poda¢ Oferent
przygotowujgcy stosowng oferte. Ponadto wszelkie watpliwosci co do terminu realizacji
przedmiotowego zadania inwestycyjnego Oferent moze zawrze¢ w Uwagach punktu 7
zatgcznika nr 2 tj. Formularza ofertowego.

Pytanie nr. 12
Prosimy o zatgczenie umowy o przytgczenie z POLENERGIA Dystrybucja Sp. z 0.0. zgodnie

z warunkami przytgczenia GR.V Nr 92/PT/2023.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz pozsiada umowe nr 92/U/PT/2023 z dnia 03.10.2023 r. Ponadto
Zamawiajgcy udostepni przedmiotowg umowe Oferentowi, ktérego oferta zostanie przyjeta do
realizacji.

Pytanie nr. 13
Prosimy o zatgczenie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy udostepnia prawomocng decyzje pozwolenia na budowe nr DPRG-UA_I.1924.2023
z dnia 24.10.2023 r.

Pytanie nr. 14
Prosimy o okreslenie czasu przez jaki Wykonawca ma obowigzek utrzymywacd zielen oraz

ewentualny zakres utrzymania zieleni.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz oczekuje pielegnacji i utrzymania zieleni w terminie do 31.10.2024 r.

Pytanie nr. 15
Prosimy o doktadne wskazanie jakg grubosc¢ podbudowy z mieszanki niezwigzanej (frakcja 0-

63mm) nalezy wykona¢ dla przekroju A-A. Projekt techniczny powinien w sposdéb szczegdtowy
okresla¢ parametry warstw konstrukcyjnych.

Odpowiedz:



Zamawiajacy informuje, iz zatgczg zweryfikowany rysunek z przekrojem A-A

Pytanie nr. 16
Prosimy o zatgczenie uzgodnienia kolizji projektowanego parkingu z cieptociggiem

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz projektowane warstwy drogowe nie kolidujg z cieptociggiem; jest to
cieptociagg nieczynny (obstugiwat w przesztosci rozebrang obecnie hale przemystowa). Ponadto
Zamawiajgcy oczekuje, iz w przypadku odstonigcia przedmiotowego cieptociggu nalezy
przewidzie¢ w ofercie demontaz tego cieptociggu wraz z jego geodezyjnym
zainwentaryzowaniem na mapie i zgtoszeniem do LOG.

Pytanie nr. 17
Wykonawca zwraca sie z wnioskiem do Zamawiajgcego o uzupetnienie zapisow §13 wzoru

umowy o tgczng, maksymalng wysokosci kar umownych, ktérej moga dochodzié¢ Strony. Pomimo
iz Zamawiajgcy przy niniejszym zamowieniu zwolniony jest z obowigzku stosowania przepiséw
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych, dla wykonawcdéw biorgcych
udziat w postepowaniu zapis dot. tgcznej, maksymalnej wartosci kar umownych jest bardzo
waznym

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz wprowadzi zapis w §13 wzoru umowy dot. maksymalnej wysokosci kar
umownych. ,Suma wszystkich kar umownych nie moze przekroczyé 20 % wysokosci
wynagrodzenia brutto”.

Pytanie nr. 18
Prosimy o potwierdzenie, ze w terminie wykonania przedmiotu umowy, tj. 14 tygodni od dnia

podpisania umowy Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich robét i zgtoszenia
ich do odbioru koncowego wraz ze sporzgdzeniem kompletnej dokumentacji niezbednej w celu
uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie przedmiotu umowy i opracowania
i przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej inwestycji. Prosimy o
potwierdzenie, ze uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie nie wlicza sie w
termin wykonania przedmiotu umowy. Z doswiadczenia Wykonawcy wynika, ze uzyskanie
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie trwa ok. 1,5-2 miesigce od dnia ztozenia
kompletnego wniosku

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z IWZ rozdziat Xl oczekuje, nie wymaga wykonania
przedmiotowego zadania w terminie 14 tygodni. Ponadto Zamawiajgcy przyznaje punktu zgodnie
z zatgcznikiem nr 4 (réwniez za oferowany termin wykonania przedmiotu niniejszego
postepowania). Zatem termin realizacji tego zadania winien przeanalizowad i poda¢ Oferent
przygotowujacy stosowng oferte.

Pytanie nr. 19

Prosimy o potwierdzenie, ze w termin wykonania przedmiotu umowy wlicza sie zgtoszenie do
Zamawiajgcego zakonczenie wszystkich robot budowlanych i gotowos¢ do odbioru koncowego.
Prosimy o potwierdzenie, ze w termin wykonania przedmiotu umowy nie wliczg sie procedura
odbioru koncowego wraz z podpisaniem przez Strony odbioru robét koncowego

Odpowiedz:



Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z IWZ rozdziat Xl oczekuje, nie wymaga wykonania
przedmiotowego zadania w terminie 14 tygodni. Ponadto Zamawiajgcy przyznaje punktu zgodnie
z zatgcznikiem nr 4 (réwniez za oferowany termin wykonania przedmiotu niniejszego
postepowania). Zatem termin realizacji tego zadania winien przeanalizowad i poda¢ Oferent
przygotowujacy stosowng oferte.

Pytanie nr. 20

Z uwagi na zapis §7 ust. 3, ze podstawg do wystawienia faktury koncowej za wykonanie robdt
budowlanych bedacych przedmiotem umowy stanowi¢ bedzie protokét odbioru koricowego
robdt podpisany przez Strony bez zastrzezen, prosimy o okreslenie co Zamawiajgcy przez to
rozumie. Czy Zamawiajgcy dopuszcza istnienie jakichkolwiek usterek czy wad w protokole
odbioru koncowego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz przez powyzsze stwierdzenie rozumie wszelkie usterki lub wady
uniemozliwiajgce wystgpienie z wnioskiem o decyzje pozwolenia na uzytkowanie przedmiotowej
inwestycji.

Pytanie nr. 21

Zgodnie z §3 ust. 2 harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji umowy stanowi zatgcznik nr 7
do umowy oraz harmonogram ten Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu w
terminie 5 dniroboczych od dnia podpisania umowy. Prosimy o wyjasnienie niejasnosci - bo skoro
harmonogram ma stanowi¢ zatgcznik do umowy to czy nie powinien by¢ przekazany
Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu podpisania umowy?

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz podtrzymuje pierwotny zapis dotyczacy przekazania przedmiotowego
harmonogramu.



