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dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie ustugi polegajacej na petnieniu nadzoru nad
projektowaniem i realizacja Robét oraz na zarzadzaniu Kontraktem na ,Budowe hali produkcyjno-
magazynowej z czescig biurowo-socjalng wraz z niezbedna infrastruktura techniczng w todzi przy
ul. Stokowskiej w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj*

Modyfikacja tresci Istotnych Warunkéw Zaméwienia

|.  Dziatajac zgodnie z zapisami Rozdz. VIl IWZ Zamawiajacy informuje, ze dokonuje modyfikacji tresci Istotnych
Warunkéw Zaméwienia:

1. WRozdziale V IWZ (Opis warunkéw udziatu w postepowaniu) pkt 7 otrzymuje nowe brzmienie:

/) mogq wykazac sie doswiadczeniem, ze w latach 2012-2017 przed dniem wszczecia postepowania
przetargowego, a jezeli okres prowadzenia przez niego dziatalnosci jest krétszy, w tym okresie
-wywigzali sie nalezycie z petnienia obowigzkoéw Konsultanta Kontraktu, Inzyniera Kontraktu lub
kompleksowej obstugi inwestycji jako Inwestor Zastepczy przy realizacji minimum dwdch zadan
inwestycyjnych w systemiezaprojektuj i wybuduj* lub w systemie ,wybuduj“ podobnych do przedmiotu
zamowienia (budowa halprodukcyjnych, hal magazynowych, hal produkcyjno-magazynowych lub hal
handlowo-magazynowych) o wartosci nie mniejszej niz 15 min netto kazda.

2. Rozdziat XVII IWZ (Wymagania dotyczace okresu udzielanej gwarancji jakosci na wykonang ustuge)
otrzymuje nowe brzmienie:
,Na wykonywang w ramach zawartej umowy ustuge Konsultant Kontraktu winien udzieli¢ Zamawiajacemu
60-miesiecznego okresu gwarancji jakosci , liczonej od daty podpisania protokotu odbioru koncowego
wszystkich wykonanych przez Wykonawce w ramach Kontraktu na ,Budowe hali produkcyjno-magazynowej
z czeScig biurowo-socjalng wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na terenie Kompleksu 12 Lédzkiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej w todzi przy ul. Stokowskiej w systemie ,zaprojektuj i wybuduj’ prac
projektowych i robdt budowlanych oraz uzyskania wymaganych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub
zaSwiadczen o braku sprzeciwu do uzytkowania wybudowanych w jego ramach obiektow budowlanych.
Jesli w okresie tym ujawnione zostang wady zrealizowanych przez Wykonawce Kontraktu prac projektowych
lub Robét oraz Zamawiajacy stwierdzi nienalezyte nadzorowanie tych prac przez Konsultanta Kontraktu,
Konsultant Kontraktu zobowigzany bedzie do:
1) petnienia nadzoru nad usuwaniem takich wad przez Wykonawce Kontrakiu,
2) ponownego dokonania odbioru takich prac
w ramach zawartych zobowigza umownych i okre$lonego w niej ryczattowego wynagrodzenia za wykonanie
cato$ci zamoéwionej ustugi.
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3. § 15 Wzoru umowy (Zatgcznik nr 7IWZ) otrzymuje nowe brzmienie:

,Na wykonywang w ramach zawartej umowy ustuge Konsultant Kontraktu winien udzieli¢
Zamawiajagcemu 60 miesiecznego okresu gwarancji jakosci , liczonej od daty podpisania protokotu
odbioru koricowego wszystkich wykonanych przez Wykonawce w ramach Kontraktu na ,Budowe hali
produkcyjno-magazynowej z czescig biurowo-socjalng wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na
terenie Kompleksu 12 Lodzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Lodzi przy ul. Stokowskiej w systemie
,Zaprojektuj i wybuduj” prac projektowych i rob6t budowlanych oraz uzyskania wymaganych decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie lub zaswiadczen o brakusprzeciwu do uzytkowania wybudowanych w jego
ramach obiektow budowlanych.

Jesli w okresie tym ujawnione zostang wady zrealizowanych przez Wykonawce Kontraktu prac
projektowych lub Robét oraz Zamawiajacy stwierdzi nienalezyte nadzorowanie tych prac przez
Konsultanta Kontraktu,Konsultant Kontraktu zobowigzany bedzie do:

1) petnienia nadzoru nad usuwaniem takich wad przez Wykonawce Kontraktu,

2) ponownego dokonania odbioru takich prac

w ramach zawartych zobowigzan umownych i okreslonego w niej ryczattowego wynagrodzenia za
wykonanie catosci zamdwionej ustugi.

Il. Niniejsza modyfikacja zostaje dotaczona do Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz wzoru umowy (zatgcznika
nr 7 IWZ) i stanowi ich integralng czes¢.

W imieniu Zamawiajgcego
Agnieszka Sygitowicz — Wiceprezes Zarzadu

Dorota Sibilska - Prokurent



