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WYJAŚNIENIA NR 2 

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w odpowiedzi na zgłoszone zapytania  
Oferentów, dotyczące treści zapytania ofertowego na wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb 

budynku produkcyjno-magazynowego zlokalizowanego na terenie Kompleksu 12 w Łodzi przy ul. 
Stokowskiej 27 udziela następujących wyjaśnień: 

 

1. Pytanie 1: 

Zadaniem wykonawcy jest pozyskanie oraz uwzględnienie wytycznych gwarantów istniejącej infrastruktury. 
Proszę o udostępnienie kart gwarancyjnych poszczególnej infrastruktury 

Odpowiedź 1: 

Zamawiający informuje, iż ogólna gwarancja na przedmiotową halę oraz poszczególne elementy 
wbudowane w przedmiotowy obiekt znajduje się w dokumentacji powykonawczej. Wgląd w ww. dokumenty 
możliwy jest podczas wizji lokalnej przedmiotowej hali oraz terenu przyległego. 

2. Pytanie 2: 

W par. 2 ust. 1 pkt. 2 Zamawiający zawarł zapis “Opracowanie projektu przedmiotowej instalacji 
fotowoltaicznej – wielkość przedmiotowej instalacji w zakresie jej mocy będzie realizowana w oparciu o 
zaakceptowaną przez Zamawiającego ww. koncepcję projektową“. Proszę o określenie maksymalnego 
terminu i trybu akceptacji koncepcji projektowej przez Zamawiającego. 

Odpowiedź 2: 

Zamawiający informuje, iż przedmiotowa akceptacja wyniesie maksymalnie 5 dni roboczych od dnia 
protokolarnego przekazania przedmiotowej koncepcji. 

3. Pytanie 3 

W par. 2 ust. 1 pkt. 20 zawarty jest zapis “Uporządkowanie terenu po wykonanych robotach budowlanych 
oraz instalacyjnych, w tym przywrócenie do stanu pierwotnego (odtworzenie) ewentualnie 
zniszczonych/naruszonych powierzchni połaci dachowych, sufitów, ścian zewnętrznych i wewnętrznych 
oraz wszelkich instalacji przedmiotowego obiektu”. Proszę o doprecyzowanie, iż utrzymanie porządku i 
czystości przez Wykonawcę będzie w zakresie przeprowadzanych prac. Wykonawca po przekazaniu terenu 
montażu będzie odpowiadał za należyte utrzymanie tego terenu. Porównywalnie par. 2 ust.4 - wykonawca 
nie może odpowiadać na zasadach ogólnych a wyłącznie za konsekwencję własnych działań. 

Odpowiedź 3: 

Zamawiający informuje, iż poszczególne zakresy przekazywanego terenu pod przedmiotowa inwestycje 
zostaną określone w koncepcji którą zobligowany wykonać jest na etapie podpisanej umowy Wykonawca 
wybrany w przedmiotowym postępowaniu. 

4. Pytanie 4 

Par. 3 ust. 2 określa, że “W przypadku zaistnienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy strony umowy 
zastrzegają sobie możliwość przesunięcia ww. terminów zakończenia poszczególnych etapów 
przedmiotowej instalacji fotowoltaicznej”. Proszę o zmianę zapisu, aby zmiana terminów z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy nie powodowała konieczności uzyskania zgody Zamawiającego. Zamawiający 
jednak zostanie o tym fakcie poinformowany. 

Odpowiedź 4: 

Zamawiający nie wyraża zgody na ww. propozycję. 
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5. Pytanie 5 

Proszę o zmianę zapisów par. 6 pkt. 4 - “Wykonawca zobowiązany jest, przed dokonaniem ostatecznego 
rozliczenia robót, przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawcy o uregulowaniu wobec niego 
należności wynikającychz realizacji prac objętych umową o to podwykonawstwo”. Proszę o zmianę zapisów 
i możliwość przesłania przez Wykonawcę dowodu wpłaty należności dla Podwykonawcy 

Odpowiedź 5: 

Zamawiający nie wyraża zgody na ww. propozycję. 

6. Pytanie 6 

Par. 10 ust. 2 pkt. 6 odnosi się do usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości i 
rękojmi. Proszę o zmianę zapisów w sposób określający, że wady powinny zostać zgłoszone przez 
Zamawiającego w okresie obowiązywania gwarancji, w odpowiedni sposób; co zostanie potwierdzone przez 
Wykonawcę 

Odpowiedź 6: 

Zamawiający nie wyraża zgody na ww. propozycję. 

7. Pytanie 7 

Proszę o zmianę zapisów par. 11 ust. 3 pkt. 3. Wymiana liczników dwukierunkowych przez OSD jest 
niezależna od Wykonawcy. W związku z tym prosimy, aby odbiór końcowy odbył się w przypadku 
mikroinstalacji po zakończeniu montażu instalacji fotowoltaicznej oraz zgłoszeniu jej do OSD, a w przypadku 
instalacji powyżej 50 kWp podzielić odbiory i płatności w następujący sposób: 
a. po uzyskaniu warunków przyłączenia: 10% wartości umowy brutto, 
b. po uzyskaniu pozwolenia na budowę: 10% wartości umowy brutto, 
c. na 7 dni przed terminem rozpoczęcia montażu: 40% wartości umowy brutto, 
d. po zakończonym montażu 30% wartości umowy brutto, 
e. po odbiorze instalacji fotowoltaicznej przez OSD 10% wartości umowy brutto 

Odpowiedź 7: 

Zamawiający nie wyraża zgody na ww. propozycję. Płatności dokonywane będą sukcesywnie w miarę 
postępu robót zgodnie z zasadami opisanymi w przedmiotowym postępowaniu. 

8. Pytanie 8 

Proszę o zmianę zapisów par. 13 ust. 2 pkt.1 określających procentową wysokość 
kar Umownych z 10% na 5%. 

Odpowiedź 8: 

Zamawiający nie wyraża zgody na ww. propozycję. 

9. Pytanie 9 

Proszę o określenie maksymalnej wartości kar Umownych jakie może nałożyćZamawiający na Wykonawcę. 
Prosimy, aby wysokość maksymalnych kar Umownychwyniosła 15% wartości umowy brutto 

Odpowiedź 9: 

Zamawiający nie wyraża zgody na ww. propozycję. 

10. Pytanie 10 

Proszę, aby termin rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia był równy okresowi 
określonemu w art. 568. KC. 

Odpowiedź 10: 

Zamawiający nie wyraża zgody na ww. propozycję. 
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11. Pytanie 11 

Czy Zamawiający dopuszcza panele fotowoltaiczne z gwarancją producenta wynoszącą 12 lat ? 
Jednocześnie panele fotowoltaiczne będą miały 30-letniągwarancję na liniowy spadek mocy 

Odpowiedź 11: 

Zamawiający nie wyraża zgody na ww. propozycję. 

12. Pytanie 12 

Proszę o określenie planowanego miejsca montażu instalacji fotowoltaicznej. Zarówno miejsce montażu jak 
i zastosowany system montażowy mają wpływ na wartość całkowitą instalacji 

Odpowiedź 12: 

Zamawiający przypomina, iż to na przyszłym Wykonawcy spoczywać będzie obowiązek zaproponowania 
miejsca montażu przedmiotowej instalacji wraz z wszelkimi niezbędnymi pracami do wykonania.. 

13. Pytanie 13 

Proszę o przedłużenie terminu realizacji w przypadku instalacji fotowoltaicznej powyżej 50 kWp do min. 98 
tygodni. 

Odpowiedź 13: 

Zamawiający przypomina, iż podane w postępowaniu terminy nie sa wymagane. To na Oferencie spoczywa 
odpowiedzialność za określenie terminu realizacji, który zostanie oceniony zgodnie z kryteriami 
przedmiotowego postepowania... 

14. Pytanie 14 

Proszę o zmianę zapisów dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z 10%, które 
wskazuje Zamawiający na 5%. Zamawiający może ustalić zabezpieczenie większe niż 5% jeżeli jest to 
uzasadnione przedmiotem zamówienia lub wystąpieniem ryzyka związanego z realizacją. Nie widzimy 
takiego ryzyka biorąc pod uwagę fakt, że Zamawiający posiada odpowiednie gwarancję istniejącej 
infrastruktury. Zgodnie z art. 471 Kodeksu Cywilnego dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody 
wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. 

Odpowiedź 14: 

Zamawiający nie wyraża zgody na ww. propozycję. 

15. Pytanie 15 

Par. 5 ust. 2 dotyczący wynagrodzenia określa, że “Wstępne wynagrodzenie umowne jest wynagrodzeniem 
ryczałtowo-ilościowym, a jego ostateczną wysokość ustalona zostanie na podstawie opracowanej koncepcji 
projektowej optymalizacji mocy instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb przedmiotowej hali 
produkcyjnomagazynowej”. Proszę o dodanie zapisów dotyczących zasad wprowadzania zmian wysokości 
wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z 
realizacją zamówienia. Należy zwrócić uwagę, że Umowa odnosi się do różnych mocy instalacji ,zarówno 
mikroinstalacji jak i instalacji o mocach powyżej 50 kWp, natomiast Wykonawcy nie są znane warunki 
przyłączeniowe, a termin realizacji takiej instalacji jest znacznie dłuższy niż 6 miesięcy. 

Odpowiedź 15: 

Zamawiający nie wyraża zgody na ww. propozycję. 

 


