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OPIS TECHNICZNY 

 
1.  DANE OGÓLNE 

1.1. Przedmiot i zakres opracowania 

        Planowana inwestycja obejmuje budowę parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz 

zagospodarowaniem terenu na części działki 80/39 W-25 przy ul. Tymienieckiego 22G w Łodzi,  

       dla obsługi budynku siedziby Zarządu ŁSSE.  

       Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej  

       wraz z odwodnieniem projektowanego parkingu. 

 
1.2. Inwestor  

       Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. , Łódź ul. ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G  
 

1.3. Podstawa opracowania  

       - Aktualna mapa sytuacyjno - wysokościowa z uzbrojeniem w skali 1:500 

       - Projekt architektoniczno – budowlany zagospodarowania terenu porozbiórkowego 

       - Ustalenia z Inwestorem 

       - Obowiązujące normy i wytyczne projektowania 

       - Uzgodnienia międzybranżowe 

 
1.4. Stan istniejący i projektowany 
 
        Istniejące zagospodarowanie terenu to teren porozbiórkowy, znajdujący się pomiędzy planowaną w ramach       

       osobnego postępowania rozbudową istniejącego budynku biurowego należącego do ŁSSE S.A.   

       a ulicą Fabryczną.  

       W ramach zagospodarowania uzupełniającego, dla podniesienia walorów wizualnych i funkcjonalnych   

       bezpośredniego otoczenia nowego budynku siedziby ŁSSE, teren ten zostanie przekształcony na parking 

       do dyspozycji użytkowników projektowanego budynku biurowego. 
  

      W ramach inwestycji zostaną wykonane roboty budowlane polegające na: 

 budowie parkingu dla samochodów osobowych wraz z odwodnieniem (wpusty uliczne) 

 budowie instalacji kanalizacji deszczowej – z odprowadzeniem wód opadowych do otwartego zbiornika 

p.poż. znajdującego się na terenie ŁSSE. 

 
 
2. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE – ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

 
2.1. Stan istniejący sieci i uzbrojenia terenu 

       Trasa doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej przebiega w zieleńcach oraz poprzecznie przecina drogi 

komunikacyjne na terenie ŁSSE. 

Na trasie projektowanych urządzeń występuje liczne uzbrojenie podziemne. Skrzyżowanie z istniejącym 

i projektowanym uzbrojeniem pokazano na profilach podłużnych.  

       Część uzbrojenia oznaczono na profilach jako nieczynne – na podstawie naniesień geodezyjnych oraz na 

podstawie informacji uzyskanych od Inwestora. 
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Spadek dna instalacji kanalizacji deszczowej został narzucony przez zagłębienie istn. otwartego zbiornika 

ścieków na terenie ŁSSE, przez naturalne ukształtowanie terenu oraz zagłębienie istniejącego uzbrojenia 

podziemnego.  

Szczegóły rozwiązań przedstawione zostały w części graficznej projektu. 

 

2.2. Przebieg instalacji  

Dla potrzeb odprowadzenia wody deszczowej z nowoprojektowanego parkingu, na terenie działek 80/39, 

80/13 i 80/35 zostanie wykonana doziemna instalacja kanalizacji deszczowej – z wlotem do istniejącego 

otwartego zbiornika wody pożarowej. 

Odwodnienie parkingu będzie realizowane za pomocą typowych wpustów ulicznych. 

        Dodatkowe odwodnienie wjazdu na teren ŁSSE od strony ulicy Fabrycznej – będzie realizowane za 

pomocą odwodnienia liniowego „a-b” zamontowanego w całej szerokości wjazdu bramowego. 

        Ścieki deszczowe, przed wlotem do otwartego zbiornika, będą podczyszczane w osadniku piasku (SO) 

oraz w separatorze lamelowym (SP). 

        Dla potrzeb przyszłego podłączenia zlewni z działki 80/40, należy wykonać odcinki D20-D20’ i D21- D21’. 

        Odcinki te pozostaną zakorkowane – do czasu rozbudowy.  

 

2.3. Obliczenie ilości ścieków deszczowych  

Obliczenia ilości ścieków deszczowych odprowadzanych proj. instalacją kanalizacji deszczowej (średnice 

rur i studni oraz wielkość separatora) zostały wykonane z uwzględnieniem dalszej rozbudowy instalacji – 

dla obsługi dz. 80/40 (własność ŁSSE S.A.). 

        Qd =  x F x I/10000  
    
       gdzie: Qd - ilość ścieków opadowych w dm3/s 

                    - współczynnik spływu  

                   F - powierzchnia spływu w m2  

                   I – miarodajne natężenie deszczu - przyjęto 200 l/s/ha i 300 l/s/ha dla dachów 

 

2.3.1. Obliczenie ilości ścieków deszczowych dla proj. parkingu 

      - ilość ścieków deszczowych odprowadzanych z powierzchni biologicznie czynnej  
                   1 - współczynnik spływu = 0,1 
                   F1 - powierzchnia spływu terenów biologicznie czynnych= 1308 m2 

                   Qd1 = 0,1 x 1308 x (200/10000) = 2,62 dm3/s 
 
      - ilość ścieków deszczowych odprowadzanych z terenu utwardzonego 
                   2 - współczynnik spływu = 0,8 
                   F2 - powierzchnia spływu = 3249 m2 

                   Qd2 = 0,8 x 3249 x (200/10000) = 51,98 dm3/s 
 
2.3.2. Obliczenie ilości ścieków deszczowych dla obsługi dz. 80/40 

      - ilość ścieków deszczowych odprowadzanych z powierzchni biologicznie czynnej  
                   3 - współczynnik spływu = 0,1 
                   F3 - powierzchnia spływu terenów biologicznie czynnych= 896 m2 

                   Qd3 = 0,1 x 896 x (200/10000) = 1,79 dm3/s 
 
      - ilość ścieków deszczowych odprowadzanych z terenu utwardzonego 
                   4 - współczynnik spływu = 0,8 
                   F4 - powierzchnia spływu = 2002 m2 

                   Qd4 = 0,8 x 2002 x (200/10000) = 32,03 dm3/s 
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      - ilość ścieków deszczowych odprowadzanych z dachów 
                   5 - współczynnik spływu = 0,9 
                   F5 - powierzchnia spływu = 3238 m2 

                   Qd5 = 0,9 x 3238 x (300/10000) = 87,43 dm3/s 
 

Qdcałk. = Qd1 + Qd2 + Qd3 + Qd4 + Qd5 = 2,62 + 51,98 + 1,79 + 32,03 + 87,43 = 175,85 dm3/s 
  

Cała ilość wody zostanie odprowadzona do otwartego zbiornika wody p.poż. znajdującego się po 

południowej stronie proj. zamierzenia budowlanego.  

 

2.4. Osadnik piasku – dobór i wytyczne realizacji 

        Dla potrzeb doboru osadnika wykonano obliczenia wymaganej powierzchni osadnika w planie  

        oraz wysokości części osadowej.  

        Dla obliczonej ilości ścieków deszczowych przyjęto osadnik poziomy EOS 2000/3,5 (prod. Ecol-Unicon)   

        (SO) o parametrach: 

 objętość czynna                             –  3,5 m3, 
 średnica wewnętrzna Dw:    – 2000 m, 
 głębokość części osadowej    - h=1,0m 

 
2.5. Separator substancji ropopochodnych – dobór i wytyczne realizacji 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, na wewnętrznej instalacji kanalizacji odprowadzającej wody 

opadowe z proj. parkingu, należy zamontować wysokosprawny separator substancji ropopochodnych. 

        Dla przepływu obliczeniowego dobrano separator lamelowy ESL-Z 20/200 (prod. Ecol-Unicon)  (SP)  

        o parametrach: 

 przepustowość nominalna Qnom   –  20,0 dm3/s, 
 przepustowość nominalna Qmax   –  200,0 dm3/s, 
 średnica wewnętrzna Dw:    – 1200 m, 

       W celu posadowienia separatora należy przygotować dno wykopu wykonując podbudowę o grubości  

       min. 10 cm z betonu C8/10, B10 lub dobrze zagęszczonej warstwy żwiru czy innego gruboziarnistego    

       gruntu niespoistego.  

       Na odpowiednio przygotowanym podłożu – po sprawdzeniu rzędnych – należy ustawić korpus separatora,     

       podłączyć rury, zamontować niezbędne kręgi nadbudowy i pokrywę. Następnie należy starannie zasypać   

       wykop zagęszczając grunt.  
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2.6. Rodzaj użytych materiałów 
 
 

Lp. Rodzaj materiału 
Jedn. 
miary 

 
Ilość 

 
Uwagi 

1 KD Ø 500 PVC SN-8 (lite) 
Rury PVC łączone na kielich i bosy 
koniec z uszczelką gumową zgodnie z 
normą PN-EN 1401, 
 
KD Ø 400 PVC SN-8 (lite) 
 
KD Ø 315 PVC SN-8 (lite) 
 
KD Ø 250 PVC SN-8 (lite) 
 
KD Ø 200 PVC SN-8 (lite) 
 
KD Ø 160 PVC SN-8 (lite) 
 
KD Ø 500 PE100-RC PN16 SDR11 
 
KD Ø 400 PE100-RC PN16 SDR11 
 

mb 
 

 
  
  mb 
 
  mb 
 
  mb 
 
  mb 
 
  mb 
 
  mb 

18,90 
 
 
 
 

     50,30 
 
     29,50     
 
       9,30 
 
   107,40 
 
     82,50 
 
   104,70 
 
     32,80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
patrz uwagi dot. 
odc.D3-D4–pkt 3.3 
opisu 

2 Studzienka rewizyjna przelotowa, kręgi 
żelbetowe Ø w 1,50 m – beton min. B-40 
zaopatrzone w stopnie włazowe 
systemowe lub żeliwne.  
 
 

szt. 
 
 

3 
 
 
 
 
 

 

Kręgi wykonane  
z materiałów trwałych 
wodoszczelnych 
charakteryzujących się 
odpornością na czynniki 
chemiczne, fizyczne, 
biologiczne na ścieranie  
i na obciążenia statyczne  
i dynamiczne z zast. 
uszczelek, spełniające 
wymogi normy PN-EN 
1917 

3 Studzienka osadowa, kręgi betonowe Ø 

w 1,20 m – beton min. B-40 zaopatrzone 
w stopnie włazowe systemowe lub 
żeliwne.  
 
 

szt. 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 

Kręgi wykonane  
z materiałów trwałych 
wodoszczelnych 
charakteryzujących się 
odpornością na czynniki 
chemiczne, fizyczne, 
biologiczne na ścieranie  
i na obciążenia statyczne  
i dynamiczne z zast. 
uszczelek, spełniające 
wymogi normy PN-EN 
1917 

4 Włazy kanalizacyjne klasy min. D400 z 
uszczelką gumową zamykane na 
zatrzask, spełniające wymogi normy 
PN-EN 124/2000  

  szt. 13  

5 Betonowe studzienki uliczne Ø 
500/640mm z syfonem i osadnikiem 

  szt. 
 

15 
 

 

6 Wpusty deszczowe – z rusztem 
uchylnym żeliwnym kl. D400 wg PN-EN 
124:2000.   

  szt. 
 

15  

7 Odwodnienie liniowe ACO Drain 
Multiline V300 z zamknięciem 
zatrzaskowym Drainlock + skrzynki 
odpływowe (h=86cm)  
 

  mb 
 
  szt. 

4,10 
 

1  

Ochrona krawędzi ze 
stali ocynkowanej 
nierdzewnej i żeliwa, 
przekrój V, szerokość w 
świetle 30 cm, ruszt 
żeliwny w klasie 
obciążenia D400 
zgodnie z PN-EN 
1433:2005 +A1 
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3. WYTYCZNE REALIZACJI  

3.1. Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze obejmują: 

 wyznaczenie i przejęcie pasa robót 
 wyznaczenie (tyczenie) robót w terenie 
 oznakowanie i oświetlenie budowy 

 
Przewody istniejącego i projektowanego uzbrojenia pokazane zostały na planie zagospodarowania terenu 

(mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1: 500) oraz na profilach podłużnych. 

 
3.2. Roboty ziemne 

Roboty ziemne przy budowie zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej na terenie projektowanego 

parkingu (odc. D6-D13, D9-D16, D8-D21, D17-D20 wraz z przykanalikami do wpustów), należy prowadzić 

w wykopach wąskoprzestrzennych, z zachowaniem warunków normy BN-83/8836-02. 

Wykopy o szerokości min.1,0m wykonywane będą mechanicznie z zabezpieczeniem ścian rozporowymi 

płytami szalunkowymi, wyciąganymi po ich zasypaniu – z potwierdzeniem zagęszczenia gruntu po 

wyciągnięciu szalunku. Urobek składowany będzie na odkład po jednej stronie wykopu.  

Do zasypania wykopów użyć gruntów niespoistych, przepuszczalnych z grupy G-1 (piasków, żwirów, 

pospółek). Wymagany wskaźnik wodoprzepuszczalności min.8 m/d. Wartość wskaźnika różnoziarnistości 

U użytych gruntów nie powinna być mniejsza od 5 (pospółki lub piaski) lub 7 (żwiry).  

Do wykonania podsypki i obsypki rur kanalizacyjnych na całej długości oraz do zasypania wykopów 

dopuszcza się wyłącznie piasek – wg PN-EN 13242:2004 „Kruszywa do niezwiązanych i związanych 

hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.”.  

Zagęszczenie przeprowadzać warstwami grubości do 30cm. 

Wskaźnik zagęszczenia winien wynosić Is= 1,00.  

Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu wg BN-77/8931-12.  

Nadmiar ziemi po budowie kanalizacji i zasypce wykopów będzie odwieziony na składowisko. 

Przewody istniejącego uzbrojenia podziemnego będą zabezpieczone w wykopie na czas prowadzonych 

robót przez podwieszenie lub podparcie. 

Na odcinkach D0-D6, instalacja kanalizacji deszczowej będzie budowana bezwykopowo – przewiert 

sterowany.  

Komory startowe i odbiorcze należy wykonywać jako wąskoprzestrzenne, z zachowaniem warunków normy 

BN-83/8836-02.  Do zasypania wykopów użyć gruntów niespoistych, przepuszczalnych z grupy G-1 

(piasków, żwirów, pospółek). Do zasypki komór w zieleńcach dopuszcza się wykorzystanie gruntu 

rodzimego – o ile spełnia podane wymagania. 

Zagęszczenie przeprowadzać warstwami grubości do 30cm. 

Dla zieleńca wskaźnik zagęszczenia winien wynosić Is= 0,97.  

 
3.3. Odwodnienie wykopów 

   Napływ wody do wykopu z opadów atmosferycznych należy wypompować na powierzchnię terenu  

       z zastrzeżeniem nie zalewania jezdni. 

       Na wypadek stwierdzenia wody gruntowej na głębokości prowadzonych prac ziemnych, sposób     

       odwadniania wykopów należy dobrać do panujących warunków hydrogeologicznych.  
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3.4. Roboty budowlano-montażowe i konstrukcyjne 

Rury kanalizacyjne PVC należy posadowić na suchym, ustabilizowanym i wyrównanym podłożu - na 

dobrze ubitej podsypce piaskowej o grubości 15cm. 

Rury zostaną zasypane i ubite piaskiem do wysokości 30cm ponad jej wierzch. 

Instalację kanalizacji deszczowej należy wykonać z rur PVC SN-8 (lite) o średnicach Ø 500, Ø 400, Ø 315, 

Ø 250, Ø 200 i Ø 160 oraz z rur PE100-RC PN16 SDR11 o średnicach ø 500 i ø 400 – wg rys. PZT i profili 

podłużnych, zamieszczonych w projekcie.  

Na odcinku D0-D6 instalację wykonać metodą bezwykopową – przewiert sterowany przy zastosowaniu  

rur PE100-RC PN16 SDR11. 

Przed przystąpieniem do robót, w miejscach kolizji proj. instalacji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 

należy wykonać przekopy kontrolne. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na odc. D3-D4, przy zbliżeniu do istn. gazociągu DN90  

i wodociągu DN200. Po odkryciu kolidujących przewodów należy wykonać pomiary geodezyjne 

posadowienia przewodów, skorygować dane na rysunku nr 2.1 i ponownie dobrać rodzaj rur  na 

odcinku (D3-D4).  

 

Pod ciągami komunikacyjnymi instalację kanalizacji deszczowej bezwzględnie należy wykonywać 

bezwykopowo – bez naruszania nawierzchni. 

 

Na instalacji zaprojektowano studnie rewizyjne (10 szt.) z kręgów betonowych Ø 1,20m klasy B40, łączone 

na uszczelkę gumową oraz studnie rewizyjne (3 szt.) z kręgów żelbetowych Ø 1,50m klasy B40, 

 łączone na uszczelkę gumową. 

Studnie należy wykonać w całości w technologii prefabrykowanej. 

Studnie będą przykryte płytami żelbetowymi z włazami żeliwnymi  600mm typu ciężkiego zatrzaskowymi, 

z uszczelką tłumiącą.  Zastosować włazy kl. D400 wykonane wg PN-EN-124, zamykane na zatrzask,  

z trwale przymocowaną uszczelką (nie wklejoną), pełnym kołnierzem korpusu lub korpus bez kołnierza  

tzw. „pływający” oraz niewentylowaną pokrywą z min. dwoma otworami na haki. 

Włazy studni zlokalizowanych w terenie nieutwardzonym należy obetonować betonem B-20. 

Studnie wyposażyć w stopnie złazowe z zabezpieczeniem antykorozyjnym, rozstawione na przemian  

w odległości  co 30cm w pionie.  

Studnie posadowić na ustabilizowanym podłożu gruntowym, wyrównanym podsypką piaskową  

i dnie na podbudowie z chudego betonu. 

Przejścia kanałów przez ścianki muszą być szczelne w stopniu uniemożliwiającym infiltrację wody 

gruntowej i eksfiltrację ścieków. 

W studni D1 zamontować klapę zwrotną DN500 (np. Kessel) – poprzez doczołowe przygrzanie do rury PE. 

Wybudowaną instalację kanalizacji deszczowej należy włączyć do istn. na terenie posesji Inwestora 

otwartego zbiornika wody p.poż., poprzez montaż prefabrykowanego betonowego umocnienia (wylotu) 

– wg rys. S-1, S-2.1 i karty katalogowej, zamieszczonych w projekcie. Element betonowy wylotu należy  

posadowić na ustabilizowanym podłożu gruntowym, wyrównanym podsypką piaskową i dnie  

na podbudowie z chudego betonu. 
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 Wszystkie prace prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót  

       budowlano - montażowych” oraz przepisami i zasadami BHP. 

 Wykonanie robót zlecić osobie uprawnionej  do prowadzenia tego typu prac. 

 Występujące uzbrojenie podziemne na czas budowy instalacji należy zabezpieczyć.        

 Instalacje w stanie odkrytym należy zgłosić do geodezyjnej inwentaryzacji.  

 Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń innych producentów – o parametrach  

       równoważnych do określonych w projekcie,. 

 

 

                                                                                                              Opracował: 

                                                                                                              mgr inż. Magdalena Koralewska  
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
 
 
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: 

     BUDOWA PARKINGU WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ ORAZ    

     ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 

    - ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

     Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G, dz. 80/39, obręb W-25  

              

 
 
             
UCZESTNICY PROCESU INWESTYCYJNEGO 

 

Inwestor: Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 

 90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G 

  

 

Biuro Projektów:                  PROMAK Biuro Projektowo – Inwestycyjne 

                   ul. Rzgowska 208,  93-317 Łódź 
    

 

OPRACOWAŁ:  

       mgr inż. MAGDALENA KORALEWSKA, upr. bud. LOD/0336/POOS/05 
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Informacja dotycząca Planu Bezpieczeństwa i ochrony Zdrowia (BIOZ) 

Niniejsza informacja dotyczy budowy zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej dla obsługi inwestycji polegającej 
na budowie parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu na terenie dz. 80/39  
przy ul. Tymienieckiego 22G w Łodzi.   
 

1. Kolejność realizacji poszczególnych obiektów. 
Kolejność realizacji poszczególnych rodzajów robót: 
 Wytrasowanie osi kanałów i granic placu budowy 
 Ustawienie znaków czasowej organizacji ruchu 
 Wykonanie wykopów technologicznych 
 Roboty budowlano – montażowe 
 Prace odbiorowe 
 Odtworzenie nawierzchni 

 
2. Wykaz elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa  

i zdrowia ludzi. 
Na terenie placu budowy występują następujące elementy zagospodarowania, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

 Pasy drogowe ulic objętych projektowaną inwestycją 
 Przewody wodociągowe 
 Przewody gazowe 
 Kanały 
 Napowietrzne linie elektro – energetyczne 
 Kable teletechniczne 
 Kable energetyczne 
 
 

3. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala i rodzaje zagrożeń oraz 
miejsce ich występowania. 

Przewiduje się prowadzenie robót przy ruchu pojazdów. Dla użytkowników drogi zagrożenie stanowić mogą 
wykopy, sprzęt budowlany itp. Należy zachować ostrożność w sąsiedztwie pracujących ludzi 
i maszyn.  
Roboty podlegają oznakowaniu. 
Wykonawca winien przewidzieć ogrodzenie terenu budowy albo w inny sposób uniemożliwienie wejścia na ten 
teren osobom nieupoważnionym, np. poprzez oznakowanie granic terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, taśm 
itp. albo zapewnienie stałego nadzoru.  
Dla pracowników budowlanych zagrożeniami są roboty związane z: 
 wykonywaniem wykopów 
 roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych 
 roboty wykonywane przy użyciu dźwigów 
 roboty prowadzone w temperaturze poniżej -10°C 
 roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu 
 obsługa i praca mechanicznego i elektrycznego sprzętu budowlanego. 

 
 

4. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i ochroną zdrowia na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio 
kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.  
Pracownicy dopuszczeni do wykonywania prac budowlano – montażowych muszą spełniać wymagania: 
 Posiadać odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 
 Posiadać niezbędna wiedzę i umiejętności w zakresie bezpiecznego i sprawnego wykonania danej pracy oraz 

posługiwania się przewidzianymi dla tej pracy narzędziami i sprzętem 
 Mieć właściwy stan zdrowia oraz aktualne orzeczenia lekarza medycyny pracy 
 Posiadać niezbędną znajomość przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz poświadczenie przeszklenia w 

tym zakresie 
Fotokopie wymaganych dokumentów należy przekazać kierownikowi budowy. 
Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych należy dokonać instruktażu pracowników w 
oparciu o obowiązujące przepisy. 
Celem szkolenia pracowników jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie ich z rodzajami istniejących  
i mogących wystąpić zagrożeń w trakcie procesu budowy oraz wskazanie metod i środków zapobiegawczych. 
Podczas szkolenia należy przedstawić pracownikom obowiązujące przepisy i instrukcje w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy, dotyczące terenu placu budowy, obsługiwanych urządzeń,  maszyn  
i środków transportu.  
Sposoby i warunki ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów określa 
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.  
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków,  innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U.  
Nr 121, poz. 1138). 
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5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom  
w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie.  

W ramach szkolenia powinny być omówione zasady udzielania pierwszej pomocy, zasady ochrony ppoż., 
procedury powiadamiania o zagrożeniach, wypadku, awarii oraz wskazanie środków technicznych i 
organizacyjnych umożliwiających szybką pomoc i ewakuacje  w przypadku pożaru  
i innych zagrożeń.  
Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub 
zdrowia pracowników. 
Wykonawca prac ma obowiązek zapewnienia swoim pracownikom niezbędny sprzęt ochrony osobistej taki jak:  
 rękawice ochronne 
 okulary ochronne 
 gogle lub przyłbice ochronne 
 ochronniki słuchu 
 odzież i obuwie robocze. 
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 
 organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy 
 dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem 
 organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniające zabezpieczenie pracowników  przed 
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy 
 dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także  
o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowaniu zgodnie z przeznaczeniem. 
 
Dla zapobieżenia niebezpieczeństwom teren placu budowy powinien być zagospodarowany min.  
pod względem następujących parametrów: 
 
a) ogrodzenie terenu budowy 
Wykonawca winien przewidzieć ogrodzenie terenu budowy albo w inny sposób przewidzieć uniemożliwienie 
wejścia na ten teren osobom nieupoważnionym, np. poprzez oznakowanie granic terenu za pomocą tablic 
ostrzegawczych, taśm itp. albo zapewnienie stałego nadzoru. 
 
b) drogi komunikacyjne 
Należy zapewnić na terenie budowy wykonania i oznakowania,  zgodnie z Polskimi Normami  
i właściwymi przepisami, dróg komunikacyjnych i transportowych, dróg dla pieszych i dojazdów pożarowych oraz 
utrzymania ich w stanie nie stwarzającym zagrożeń dla użytkowników. Drogi  
i przejścia oraz dojazdy pożarowe nie mogą prowadzić przez miejsca, w których występują zagrożenia dla ich 
użytkowników.  
 
c) ciągi piesze 
Szerokość drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić co najmniej 0,75m, a 
dwukierunkowego  - 1,2m. Przejścia powinny być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami 
zakazu. Przejścia o pochyleniu większym niż 15% zaopatruje się w listwy umocowane poprzecznie, w odstępach 
nie mniejszych niż 0,4m lub w schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75m, co najmniej z jednostronnym 
zabezpieczeniem balustradą, składającą się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15m i poręczy ochronnej 
umieszczonej na wysokości 1,1m.  
 
d) miejsca postojowe na terenie budowy 
Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć miejsca postojowe na 
trenie budowy. 

 
e) strefy niebezpieczne 
Strefę niebezpieczną, w której istnieje szczególne zagrożenie, ogradza się balustradami, składającymi się z deski 
krawężnikowej o wysokości 0,15m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1m  
i oznakowuje w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym.  

 
f) składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych. 
Na terenie budowy należy przewidzieć utwardzone i odwodnione miejsca do składowania materiałów  
i wyrobów.  
W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatów niebezpiecznych należy informację o tym 
zamieścić na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Towary te na terenie budowy 
przechowuje się, użytkuje zgodnie z instrukcjami producenta oraz przemieszcza w opakowaniach producenta.  
Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający możliwość 
wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń.  
Materiały należy składować w miejscu wyrównanym do poziomu. Materiały drobnicowe układa się w stosy o 
wysokości nie większej niż 2m, dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów.  
Zabrania się opierania składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego. Wchodzenie i 
schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne wyłącznie przy 
użyciu drabiny lub schodni. 
Zabrania się podczas mechanicznego załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów przemieszczenie ich 
nad ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca. Na czas wykonywania tych czynności kierowca jest 
obowiązany opuścić kabinę.  
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g) lokalizacja pomieszczeń higieniczno – sanitarnych 
Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom pomieszczenia i urządzenia higieniczno – sanitarne, których 
rodzaj, ilość i wielkość powinny być dostosowane do liczby zatrudnionych pracowników, stosowanych technologii 
i rodzajów pracy oraz warunków w jakich ta praca jest wykonywana. W szczególności na terenie budowy urządza 
się wydzielone pomieszczenia szatni na odzież roboczą i ochronną, umywalni, jadalni, suszarni i ustępów.  
Wymagania dla pomieszczeń i urządzeń higieniczno – sanitarnych określa załącznik nr 3 do  Rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie  ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z późn. zm.).  
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń higieniczno – 
sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa.  
Palenie tytoniu może być przewidziane wyłącznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do tego celu 
przystosowanym pomieszczeniu (palarni). 
 

6. Wykaz ważniejszych przepisów do stosowania przy projektowanych pracach budowlano-montażowych.   
 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 – w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 
13, poz. 93). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych. 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27.01.1994 – w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania 
ścieków. 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 – w sprawie rodzajów prac, które powinny 
być wykonywane przez co najmniej dwie osoby. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 
26.09.1997 – w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy .  

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11.6.2002 – zmieniające rozporządzenie w prawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy . 

 Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 06.02.2003 – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U.  Nr 47, poz. 401) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31.03.2003 -  w sprawie minimalnych 
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, 
na których może wystąpić atmosfera wybuchowa. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 -w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony  

 zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych 
 Wytyczne, instrukcje i DTR – ki producentów 
 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
 Normy 

 

 


