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Załącznik nr 1 
DIK.450.1.2024.MO 

 
 

Istotne Warunki Zamówienia 
 
I. Charakterystyczne parametry nieruchomości będącej przedmiotem zamawianych 

usług.  

Budynek Biura Zarządu 
1. Budynek Biura Zarządu składa się z 6 zespołów: A,B,C,D,E,F o różnej wysokości  

i kubaturze. W najwyższym punkcie wysokość budynku wynosi 22,93 m,  
w najniższym 10,66 m. Część przestrzeni, na której mają być prowadzone prace jest 
trudnodostępna i wymaga użycia specjalistycznego sprzętu. 
Do budynku Biura Zarządu od strony północnej dobudowany jest nowy budynek 
biurowy Re-Connect, składający się z 3 zespołów: G, I, H, niebędący przedmiotem 
zamawianych usług. 

2. Przybliżona powierzchnia zabudowy budynku Biura Zarządu: 1644 m2 
3. Na budynku A istnieje szklany świetlik dachowy, który wymaga odpowiedniego 

zabezpieczenia przed przystąpieniem do obróbki parapetów i gzymsów. 
4. Ogniomury, na których  maja być prowadzone prace dekarskie, znajdują się na 

budynku F, E oraz C.  
5. Na dachu budynku F, E oraz C zainstalowane są panele fotowoltaiczne, które należy 

zabezpieczyć przed przystąpieniem do wykonywania prac. Sposób zabezpieczenia 
paneli musi być wcześniej uzgodniony z Zamawiającym. 

6. Wykonawca będzie wykonywał prace zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, 
uwzględniającymi prace na wysokości. 

 
II. Opis przedmiotu i zakresu zamówienia.    

Zamawiający, w ramach przedmiotowego zapytania, oczekuje wykonania 
następujących robót: 

A. Budynek Biura Zarządu: 

Prace naprawcze: 
a) demontaż istniejących kolców na ptaki wraz z utylizacją, 
b) demontaż istniejącego oświetlenia iluminacyjnego z zachowaniem instalacji 

zasilającej istniejące oprawy wraz z puszkami (instalację elektryczną należy 
zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami), 

c) utylizacja zdemontowanych opraw, 
d) skucie odparzonych wypraw cementowych na gzymsach wraz z wywozem  

i utylizacją odpadów, 
e) naprawa uszkodzonych elementów gzymsów, 
 
 Szacunkowa ilość mb. do wykonania naprawy uszkodzonych gzymsów wynosi ok. 

100 mb, w rozwinięciu do ok. 50 cm. 
 Szacunkowa ilość kolców na ptaki wynosi 50 szt. 
 Szacunkowa ilość elementów oświetlenia wynosi 117 szt. 
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Obróbki z blachy: 
a) przygotowania podłoża do wykonania obróbki blacharskiej (podłoże powinno być 

wyrównane, oczyszczone i zagruntowane – zgodnie ze specyfikacją producentów 
stosowaną przez wykonawcę materiałów), 

b) wykonanie obróbki blacharskiej parapetów zewnętrznych i gzymsów z blachy 
powlekanej w kolorze dopasowanym do stolarki okiennej (RAL 7037), 

c) wykonanie obróbki blacharskiej z blachy ocynkowanej, o grubości 0,7 mm, na rąbek 
stojący, malowanej proszkowo w kolorze RAL 7037, na ogniomurach na budynku 
C, w miejscach wskazanych na rysunku ŁSSE-4.1-a-5-05-RZUT DACHU (zał. nr 1a), 

d) montaż nowych kolców na ptaki na parapetach oraz gzymsach. 
 

 Szacunkowa ilość mb. do wykonania obróbki blacharskiej parapetów wynosi  
ok. 66 mb., w rozwinięciu do ok. 40 cm. 

 Szacunkowa ilość mb. do wykonania obróbki blacharskiej gzymsów wynosi  
ok. 200 mb., w rozwinięciu do ok. 50 cm. 

 Szacunkowa ilość mb. do wykonania obróbki ogniomurów z blachy wynosi  
ok. 36 mb. 

 
Naprawy przy użyciu papy termozgrzewalnej: 
a) demontażu zdeformowanej i zniszczonej papy w miejscach wskazanych na rysunku 

ŁSSE-4.1-a-5-05-RZUT DACHU (zał. nr 1a) wraz z jej utylizacją, 
b) przygotowanie podłoża do położenia nowej papy (podłoże powinno być 

wyrównane, oczyszczone i zagruntowane – zgodnie ze specyfikacją producentów 
stosowaną przez wykonawcę materiałów) 

c) wykonania obróbki z dwóch warstw papy termozgrzewalnej na ogniomurach na 
budynku F i E w miejscach wskazanych na rysunku ŁSSE-4.1-a-5-05-RZUT DACHU 
(zał. nr 1a) 

 
 Szacunkowa ilość mb. starej papy do demontażu i utylizacji wynosi ok. 98 mb. 
 Szacunkowa ilość mb. do wykonania obróbki ogniomurów z papy wynosi ok. 62 mb. 

 

III. Terminy realizacji usług 

1) Zamawiający przewiduje wykonanie przedmiotu zamówienia w ciągu 2 miesięcy  
od daty podpisania umowy. 

2) Wykonawca zobowiązany jest do przestawienia harmonogramu prac w terminie 7 dni 
od daty podpisania umowy. 
 

IV. Rozliczenie robót. 

Ostateczne rozliczenie wykonanej usługi nastąpi w oparciu o obmiar powykonawczy 
faktycznie zrealizowanych obróbek blacharskich, z papy i napraw gzymsów,  
na podstawie protokołu zatwierdzonego przez Zamawiającego. 

Zamawiający przewiduje możliwość rozliczania częściowego zaawansowania prac  
w oparciu o przyjęty harmonogram prac oraz w na podstawie protokołów odbiorów  
częściowych, zatwierdzonych przez Zamawiającego. 


