
Lp. Element robót Jedn. Ilość [j,m,] Cena jedn, [zł] Wartość [zł] Uwagi

1  Prace zabezpieczające -                             

1.1 Zabezpieczenie wykładzin, rolet, żaluzji, okien, stolarki wewnętrznej przez zniszczeniem podczas robót kpl. 1

1.2 Zabezpieczenie i utrzymanie czystości na ciągach komunikacyjnych kpl. 1

1.3 Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych kpl. 1

2.  Rozbiórki i demontaże -                             

2.1 Rozbiórka ścianek działowych, wykonanie  otworów drzwiowych w istniejącej ściance G-K kpl. 1

2.2 Demontaż sufitów w obrębie nowych ścian G-K oraz na cele prowadzenia instalcji m2 -                             

3.  Prace budowalne -                             

3.1
Montaż ścian działowych G-K gr 15 cm z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo o odporności 
akustycznej zgodne z przepisami prawa; Ścianki montowane od posadzki do stropu;

m2 -                             

3.2 Dostawa i montaż drzwi wewnętrzne aluminiowych wraz z osprzętem: samozamykacze, odbojniki szt. 5 -                             

3.3 Przeniesienie drzwi aluminiowych z demontowanej ściany w nowy otwór drzwiowy szt. 1 -                             

3.4
Kompleksowe dostosowanie sufitów  w nowopowsałych pomieszczeniach - dostosowanie sufitów 
istniejących do nowych podziałów; w tym dostosowanie oświetlenia i osprzętu wentylacyjnego.

m2 -                             

3.5
Wykonanie gładzi gipsowej na nowo powstałych ścianach działowych, wykonanie zaprawek gipsowych 
dla zmian instlacyjnych. 

-                             

3.6
Kompleskowe dwukrotne malowanie nowopowstałych ścian tj. gruntowanie i podwójne krycie na kolor 
biały; 

m2 -                             

3.7
Kompleksowe wykonanie wykończenia podłóg analogicznie jak istniejaca tj. dostosowanie do podziału 
pomieszczeń, uzupełnienia wykładzin oraz wykonanie cokołów na nowych ścianach itp.

m2 -                             

4. Roboty instalacyjne -                             

4.1 Wykonanie podejść dopływowych  do baterii umywalkowej i zlewozmywakowej kpl. -                             

4.2 Wykonanie podejść dopływowych do zmywarki kpl. -                             

4.3 Wykonanie podejść odpływowych do kanalizacji ze zlewozmywaka, umywalki i zmywarki kpl. -                             

4.4

Przebudowa i rozbudowa systemu wentylacji w celu zapewniania wymaganej przepisami prawa 
wymiany powietrza w pomieszcczeniach. W zakres prac wchodzi, kompleskowe dostosowanie 
systemu wentylacji tj. wykonanie kanałów, izolacji, galentarii, klap dymowych, anemostatów a także 
regulacja, rozruch oraz pomiary wydajności systemu wentylacji.

kpl. -                             

4.5
Dostosowanie klimatyzacji istniejacej do zmian pomieszczeń w tym doposażenia pomieszczęń w 
jednostki chłodzące wraz osprzętem, automatyką oraz materiałami montażowymi koniecznymi do 
zapewnienia klimatyzowania każdego pomieszczenia pracy. 

kpl. -                             
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4.6

Dostosowanie instalacji elektrycznej do nowych pomieszczeń w tym wykonanie nowego okablowania 
oraz montaż osprzętu elektrycznego tak zapewnić na każdym stanowisko pracy zestaw gniazd trzy 
gniazdo elektryczne  zwykłe oraz dwa gniazda elektryczne typu DATA a także dwa gniazda sieci 
strukturalnej RJ45. W pozycji nalezy wecenić wszelkie prace związane z dostosowaniem instalacji 
elektrycznej i strukturalnej w tym rozbudowa rozdzielnicy, oklablowanie, oraz osprzęt elektryczny. Dla 
stanowisk pracy niezlokalizowanych w obrębiue ścian należy przewidzieć gniazda typu floorbox. W 
pozycji należy przewidzieć wykonanie gniazd w aneksie kuchennym pod zmywarkę, kuchenkę 
mirkrofalową, dwie lodówki, ekspres do kawy, dozownik wody. 

kpl. -                             

4.7

Dostosowanie instalacji elektrycznej w zakresie oświetlenia w tym oświetlenia stanowisk pracy. W 
pozycji należy wycenić przeniesienia opraw, doposażenia pomieszczeń o nowe oprawy, doposażenie 
pomieszczeń w łączniki oświeltnia itp.. Konieczne do zapewnieniania odpowiedniego oświetlenia 
pomieszczeń w tym oświetlenia awaryjneg i ewakuacyjnego.

kpl. -                             

4.8

Dostosowanie śieci strukturalnej do nowej aranżacji w tym zapewnienie dwóch gniazd sieciowych dla 
każdego stanowiska pracy oraz stanowiska drukarek. W ramach prac należy przewidzieć 
doprowadzenie światłowodu z serwerowni znajdującej się na parterze oraz okablowanie strukturalne w 
kat. 6A. W ramach projektu należy przewidzieć przeniesienie szafy rack z obecnej lokalizacji do 
wentylatorowni, zapewniania odpowiedniego zasilania oraz przedłuzenia istniejacego oklablowania, 
wykonanie nowego itp. Uwaga urządzenia aktywne po stronie Inwestora tj. switche oraz acces pointy

kpl. -                             

4.9
Dostosowanie instlacji sygnalizacji pożaru do nwej aranżacji w tym przeprowadzenie okablowania 
(nowych pętli) do serwerownik na parterze. Montaż dodatkowych czujników dymu itp.. Uwaga: możliwy 
jest scenariusz w którym Inwestor wyłączy zakres z wyceny

kpl. -                             

-                             

5 INNE -                             

5.1 Sprzątanie po budowie kpl. -                             

5.2 Próby, pomiary, badania, testy - instalcji kpl. -                             

5.3
Koszy zaplecza budowy - media, odpady, zaplecze sanitarne pracowników w tym toy toy (brak 
możliwości z korzystania z toalet w przebudowywanej przestrzeni.

5.4 Dokumentacja powykonawcza. kp. -                             
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