Zafacznik nr11
TABELA ROZLICZENIA CENY KONTRAKTOWEJ

Lp. Element robot  Jedn.  llos¢[im]  Cenajedn, [zi] Wartosé [z1] Uwagi
1 Prace zabezpieczajace -

1.1 Zabezpieczenie wyktadzin, rolet, zaluzji, okien, stolarki wewnetrznej przez zniszczeniem podczas robét|  kpl. 1

1.2 Zabezpieczenie i utrzymanie czystosci na ciggach komunikacyjnych kpl. 1

1.3 Wywoéz i utylizacja odpadéw budowlanych kpl. 1

2. Rozbiorki i demontaze -

2.1 Rozbidrka scianek dziatowych, wykonanie otworéw drzwiowych w istniejgcej sciance G-K kpl. 1

2.2 Demontaz sufitéw w obrebie nowych $cian G-K oraz na cele prowadzenia instalc;ji m2 -

3. Prace budowalne -

3.1 Montaz s'cign dziatowych G-.K gr.15 cmz po.kryc.iem obustronnym dwuwarstwowo 0 odpornosci m2 )
akustycznej zgodne z przepisami prawa; Scianki montowane od posadzki do stropu;

3.2 Dostawa i montaz drzwi wewnetrzne aluminiowych wraz z osprzetem: samozamykacze, odbojniki szt. 5 -

3.3 Przeniesienie drzwi aluminiowych z demontowanej $ciany w nowy otwdr drzwiowy szt. 1 -

34 Kompleksowe dostosowanie sufitbw w nowopowsatych pomieszczeniach - dostosowanie sufitéw m2 )
istniejacych do nowych podziatéw; w tym dostosowanie o$wietlenia i osprzetu wentylacyjnego.

35 Wykon.anit.e gladzi.gipsowej na nowo powstatych scianach dziatowych, wykonanie zaprawek gipsowych )
dla zmian instlacyjnych.

36 t}f.ozpleskowe dwukrotne malowanie nowopowstatych $cian tj. gruntowanie i podwadjne krycie na kolor m2 )

iaty;

3.7 Kom.pleksowe wykonapie.wykoﬁcze.nia podtég analqgicznie jak istniejaca tj. c.iostoso.wanie do podziatu m2 )
pomieszczen, uzupetnienia wyktadzin oraz wykonanie cokotdw na nowych $cianach itp.

4, Roboty instalacyjne -

4.1 Wykonanie podejs¢ doptywowych do baterii umywalkowej i zZlewozmywakowej kpl. -

4.2 Wykonanie podejs¢ doptywowych do zmywarki kpl. -

4.3 Wykonanie podejs¢ odptywowych do kanalizacji ze zlewozmywaka, umywalki i zmywarki kpl. -
Przebudowa i rozbudowa systemu wentylacji w celu zapewniania wymaganej przepisami prawa

4.4 wymiany powietrz? w pomieszctczeniach. W zakr.gs prac wc"hodzi, kompleskowe dostosovyanie _ kpl. )
systemu wentylacji tj. wykonanie kanatéw, izolacji, galentarii, klap dymowych, anemostatéw a takze
regulacja, rozruch oraz pomiary wydajnosci systemu wentylacji.
Dostosowanie klimatyzaciji istniejacej do zmian pomieszczen w tym doposazenia pomieszczen w

4.5 jednostki chtodzgce wraz osprzetem, automatykg oraz materiatami montazowymi koniecznymi do kpl. -

zapewnienia klimatyzowania kazdego pomieszczenia pracy.
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Lp.

Element robét

Jedn.

ll0$é [j,m,]

Cena jedn, [zi]

Wartos¢ [zf]

Uwagi

4.6

Dostosowanie instalacji elektrycznej do nowych pomieszczen w tym wykonanie nowego okablowania
oraz montaz osprzetu elektrycznego tak zapewni¢ na kazdym stanowisko pracy zestaw gniazd trzy
gniazdo elektryczne zwykie oraz dwa gniazda elektryczne typu DATA a takze dwa gniazda sieci
strukturalnej RJ45. W pozycji nalezy weceni¢ wszelkie prace zwigzane z dostosowaniem instalacji
elektrycznej i strukturalnej w tym rozbudowa rozdzielnicy, oklablowanie, oraz osprzet elektryczny. Dla
stanowisk pracy niezlokalizowanych w obrebiue $cian nalezy przewidzie¢ gniazda typu floorbox. W
pozycji nalezy przewidzie¢ wykonanie gniazd w aneksie kuchennym pod zmywarke, kuchenke
mirkrofalowa, dwie lodéwki, ekspres do kawy, dozownik wody.

kpl.

4.7

Dostosowanie instalacji elektrycznej w zakresie o$wietlenia w tym os$wietlenia stanowisk pracy. W
pozycji nalezy wyceni¢ przeniesienia opraw, doposazenia pomieszczen o nowe oprawy, doposazenie
pomieszczen w tgczniki oswieltnia itp.. Konieczne do zapewnieniania odpowiedniego o$wietlenia
pomieszczen w tym odwietlenia awaryjneg i ewakuacyjnego.

kpl.

4.8

Dostosowanie $ieci strukturalnej do nowej aranzacji w tym zapewnienie dwéch gniazd sieciowych dla
kazdego stanowiska pracy oraz stanowiska drukarek. W ramach prac nalezy przewidzie¢
doprowadzenie $wiattowodu z serwerowni znajdujacej sie na parterze oraz okablowanie strukturalne w
kat. 6A. W ramach projektu nalezy przewidzie¢ przeniesienie szafy rack z obecnej lokalizacji do
wentylatorowni, zapewniania odpowiedniego zasilania oraz przedtuzenia istniejacego oklablowania,
wykonanie nowego itp. Uwaga urzgdzenia aktywne po stronie Inwestora tj. switche oraz acces pointy

kpl.

4.9

Dostosowanie instlacji sygnalizacji pozaru do nwej aranzacji w tym przeprowadzenie okablowania
(nowych petli) do serwerownik na parterze. Montaz dodatkowych czujnikéw dymu itp.. Uwaga: mozliwy
jest scenariusz w ktérym Inwestor wytgczy zakres z wyceny

kpl.

5.1

Sprzatanie po budowie

kpl.

5.2

Préby, pomiary, badania, testy - instalcji

kpl.

5.3

Koszy zaplecza budowy - media, odpady, zaplecze sanitarne pracownikéw w tym toy toy (brak
mozliwosci z korzystania z toalet w przebudowywanej przestrzeni.

5.4

Dokumentacja powykonawcza.

kp.

SUMA
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