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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1.1 Nazwa zamoéwienia
Wymiana wiezby dachowej, dachu i ocieplenia nad stropem pierwszego pietra i parteru budynku biurowego nr 52
zlokalizowanego na terenie Kompleksu 3 LSSE w todzi

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem inwestyc;ji jest remont dachu budynku nr 52 w kompleksie 3 LSSE S.A.

Zakres i rodzaj robo6t budowlanych:

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
w tym:

- roboty rozbiorkowe

- drewniana wiezba dachowa

- dach

- roboty konstrukcyjne zelbetowe

- poddasze

- instalacja odgromowa

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Do prac towarzyszacych i robét tymczasowych zalicza sie:

- zorganizowanie, utrzymanie, likwidacja zaplecza placu budowy;

- ochrona fizyczna zaplecza budowy;

- zabezpieczenie stanowisk roboczych przed opadami, przenikaniem zimna lub wiatru, pyleniem lub
zabrudzeniem;

- usuwanie odpadow i zanieczyszczen wynikajgcych z prac budowlanych;

- prace i czynnosci zapewniajgce bhp oséb zatrudnionych przy robotach budowlanych;

- montaz i demontaz oraz utrzymanie urzgdzen do komunikacji i transportu oraz przeprowadzenia rob6t np.
ogrodzen, dzwignikow, instalacji tymczasowych, itp.

Do prac towarzyszacych i robdt tymczasowych zalicza sie wszystkie roboty, ktére nalezg do s$wiadczen

umownych, nawet, jesli nie sg wymienione w kontrakcie na wykonanie robét.

1.4. Informacje o terenie budowy

1.4.1. Organizacja robét budowlanych

Prace budowlane bedg prowadzone na terenie kompleksu 3 LSSE S.A. przy ul. Tymienieckiego. Budynek bedacy
przedmiotem opracowania znajduje si¢ we wschodniej czeSci kompleksu, na terenie dziatki 80/39 obr. W-25,
w czesci przylegajacej do ul. Magazynowe;.

Dojazd do budynku poprzez droge wewnetrzng, z ktérej korzystajg wszystkie podmioty znajdujgce sie na terenie
kompleksu.

Organizacja miejsca do skiadowania materialébw oraz pomieszczenia socjalnego dla pracownikéw nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy robot. Szczegoty korzystania z energii elektrycznej i wody zostang uzgodnione przy
przekazaniu terenu budowy. Nalezy przestrzega¢ zasad okreslonych przez aktualne przepisy BHP, p. poz. oraz
inne stosowne przepisy i rozporzgdzenia.

Wykonawca zapewni stalty dozér w osobie kierownika budowy podczas wykonywania prac, ktory bedzie
upowazniony do dokonywania ustalen. Kierownik musi posiada¢ uprawnienia budowlane w specjalnosci
konstrukcyjno — budowlanej o byé cztonkiem Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ Zamawiajgcemu do odbioru wykonane roboty. Wykonawca zobowigzany jest
do utrzymania terenu budowy i wszelkich robét w czystosci. Nalezy usuwacé $mieci i nieczystosci zwigzane
z realizacjg przedmiotu zamowienia kazdorazowo po zakonczeniu dnia pracy i zabezpieczy¢ miejsca prowadzenia
prac budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia koniecznosci odpowiedniego prowadzenia robo6t w taki sposob,
aby nie doprowadzi¢ do zniszczenia elementéw budynku, terenu przylegajacego do budynku oraz obiektéw na
dziatkach sagsiednich. Po zakonczeniu robét Wykonawca doprowadzi teren prowadzenia robot do stanu
pozwalajgcego na uzytkowanie obiektu.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody powstate z jego winy na obiekcie Zamawiajgcego oraz
obiektach sasiednich podczas wykonywania robét i zobowigzany jest do ich usuniecia na wtasny koszt.

Nalezy podja¢ wszelkie srodki majgce na celu ograniczenie ucigzliwosci zwigzanych z hatasem dla uzytkownikéw
budynkéw sasiednich (sg to budynki mieszkalne wielorodzinne) oraz oséb postronnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowsg, za jako$¢ stosowanych materiatéw
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i wykonanych roboét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i specyfikacja.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakohczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzgadzenia zabezpieczajace, w tym
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
witgczony w ceng umowna.

Uwaga: na czas rob6t wymagajgcych zajecia pasa drogowego (przylgcza, prace zwigzane z elewacja, czescig
podziemng od strony ulic) Wykonawca na wtasny koszt i wlasnym staraniem uzyska stosowne zgody z zarzadca
drogi i ewentualnymi gestorami sieci.

1.4.2 Zabezpieczenie interesu os6b trzecich

Przewidziany do wykonania zakres prac nie moze naruszac¢ interesdw 0sob trzecich, zwtaszcza wtascicieli dziatek
sgsiednich. Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ w trakcie prowadzenia robét podczas robét wykonywanych
na wysokosci.

Wykonawca ma obowigzek odpowiednio zabezpieczy¢ teren budowy.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji wewnatrz obiektéw i na posesji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot,
ktére mogg sie pojawi¢ w trakcie realizacji zadania.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia w obrebie
prowadzonych prac oraz na drogach transportowych.

Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone bez naruszenia intereséw osob trzecich.

1.4.3 Ochrona srodowiska

Wykonywane prace budowlano -montazowe nie majg ujemnego wptywu na $rodowisko naturalne. Wykonawca,
jako wytworca odpadéw ma obowigzek ich usuniecia i utylizacji. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac
w czasie prowadzenia robot stosowne przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sig do przepisdw i norm dotyczgcych
ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla os6b lub
wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynoéw, sktadowisk i drég dojazdowych.

2) Lokalizacje Inwestycji znajdujacej sie bezposrednio przy ulicach oraz w bezposrednim sasiedztwie zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej

3) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materialdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robo6t bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika
(np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

1.4.4 Warunki bezpieczenstwa pracy

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP, przepisami Prawa Budowlanego obowigzujgcymi na
dzien prowadzenia robot, pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami w specjalnosci
i konstrukcyjno — budowlane;j.

Zatoga wykonawcy powinna byé przed rozpoczeciem prac przeszkolona w zakresie BHP i technologii
prowadzonych prac, a takze posiada¢ aktualne badania lekarskie. W sktad zatogi wykonawcy powinni wchodzi¢
specjalisci o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

BHP ogdlne:

- zatloga powinna by¢ zaopatrzona w sprzet ochrony osobistej: obuwie ochronne, hetmy ochronne, rekawice,
okulary ochronne itp.

- miejsce prowadzenia robét oznakowane i zabezpieczone przed dostepem oséb nieupowaznionych

- stan techniczny narzedzi pracy i sprzetu sprawdzony przed uzyciem.

1.4.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
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Zaplecze socjalne dla potrzeb pracownikéw wykonawcy zostanie zorganizowane staraniem i na koszt wykonawcy
robot,.

1.4.6 Warunki dotyczace organizaciji ruchu
Dojazd na teren budowy nalezy organizowa¢ w ramach istniejgcego wjazdu na teren kompleksu 3 LSSE od strony
ul. Tymienieckiego.

1.4.7 Ogrodzenia
Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym.

1.4.8 Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych witadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.

1.5. Nazwy i kody przewidzianych robét budowlanych

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
w tym:

- roboty rozbiorkowe

- drewniana wiezba dachowa

- dach

- roboty konstrukcyjne zelbetowe

- poddasze

- instalacja odgromowa

1.6. Okreslenia podstawowe

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robot i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne 2z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Przedmiar robét — wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania
Dokumenty budowy - jest obowigzujgcym dokumentem budowy dla robét, na ktére jest wymagane uzyskanie
decyzji pozwolenia na budowe. Dziennik budowy musi byé prowadzony przez kierownika budowy na biezaco od
chwili formalnego przekazania Wykonawcy terenu budowy az do zakonczenia robét.

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych

Wykonawca realizowaé bedzie przedmiot zaméwienia z materiatéw wtasnych, ktére muszg by¢ dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z:

- ustawg z dn.07.07.1994 r. Prawo Budowlane

- ustawg z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych

Na wykonawcy spoczywa obowigzek gromadzenia i posiadania dokumentacji wyrobéw budowlanych wymaganej
przez w/wym. ustawy i rozporzadzenia wydane do tych ustaw i okazywanie tej dokumentacji kazdorazowo na
zgdanie Zamawiajgcego.

Dokumenty w jezyku polskim potwierdzajgce dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania nalezy
przekaza¢ Zamawiajgcemu przy odbiorze przedmiotu zamdwienia.

Zamawiajgcy moze kontrolowa¢ dostarczane na budowe materialy, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne
z wymaganiami STWIOR. Wykonawca przedstaw Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania probki materiatow
przeznaczonych do zabudowy oraz Projektantowi, w przypadku gdy w dokumentacji tak zapisano.

2.1 Wymagania zwigzane z przechowywaniem wyrobéw budowlanych
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte do robét, badz
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wlasciwosci.

2.2 Wymagania zwigzane z transportem wyrobow budowlanych

Do przewozenia wyrobéw budowlanych nalezy stosowaé transport dostosowany do przewozu danego rodzaju
materiatéw, zapewniajac dostawe wyrobéw budowlanych na plac budowy w stanie nienaruszonym, wolnym od
uszkodzen.

2.3 Wymagania zwigzane z warunkami dostaw wyrobéw budowlanych
Dostawy wraz z ich roztadunkiem nalezy organizowac tak aby nie naruszac¢ interesu oséb trzecich.

2.4 Wymagania zwigzane ze sktadowaniem wyroboéw budowlanych
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte do robét, badz
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wlasciwosci.

2.5 Wymagania zwigzane z kontrolg jakosci wyrobéw budowlanych

Na wykonawcy spoczywa obowigzek gromadzenia i posiadania dokumentacji wyrobéw budowlanych wymaganej
przez w/wym. ustawy i rozporzadzenia wydane do tych ustaw i okazywanie tej dokumentacji kazdorazowo na
zgdanie Zamawiajgcego.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét budowlanych
zgodnie z zatozong jakoscia

Do wykonania robdt zwigzanych z przedmiotem zamowienia nalezy zastosowaé urzgdzenia i narzedzia
odpowiednie do technologii wykonania robét oraz takie, ktdre nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robot.

W celu przygotowania materiatdbw do wykonania wszystkich robot objetych przedmiotem zaméwienia nalezy
zastosowac sprzet i narzedzia odpowiednie do technologii wykonywanych robot.

W trakcie robot dla zapewnienia odpowiedniego transportu materiatdow nalezy uzy¢ stosowne jednostki sprzetowe.
Do wykonania przedmiotu zamoéwienia nalezy uzywac¢ wiasciwych i sprawnych narzadzi.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatdw. tadunki nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami zaréwno w trakcie transportu jak i zatadunku oraz wytadunku.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na witasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
powstate w wyniku realizacji przedmiotu zamdwienia.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z STWIOR, dokumentacjg projektowa oraz zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami w tym techniczno - budowlanymi (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane),
przepisami BHP oraz przepisami p. poz. i innymi zwigzanymi oraz oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Rozpoczecie budowy nastepuje z chwilg podjecia prac przygotowawczych na terenie budowy. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéow robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez
Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$é. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczen w
dokumentacji technicznej i specyfikacji wykonania i odbioru robdt, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomic¢ inspektora nadzoru.

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robét, kolejno$¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewnié
wykonanie robot w okreslonym terminie. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegoétowy harmonogram
budowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawiaC w etapach tygodniowych proponowany postep robot
w zakresie gléwnych obiektéw i zadan kontraktowych.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jako$ci materiatdw. Przed rozpoczeciem robot
budowlanych nalezy dokonac kontroli wszystkich wyrobéw budowlanych. Zamawiajgcy bedzie przekazywaé
Wykonawcy informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych jakosci robét.

Wszystkie koszty zwigzane 2z organizowaniem i prowadzeniem dodatkowych prac wynikajgcych
z nieprawidtowego wykonania robét i zastosowania niewtasciwych materiatéw ponosi¢ bedzie Wykonawca.
Kontrolg jakosci objete sg wszystkie fazy prowadzonych robét. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami
w tym techniczno - budowlanymi, Polskimi Normami, wymaganiami wspoétczesnej wiedzy technicznej, prawem
budowlanym oraz zgodnie z technologig wykonania robét bedacych przedmiotem kontraktu.

Do uzycia moga zosta¢ dopuszczone tylko te materiaty, ktore sa:

1. oznakowane znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng bgdz krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskie;j
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodnos¢ z wymaganiami
podstawowymi, albo

2. umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej, albo

3. oznakowane znakiem budowlanym ,B”

Materiaty uszkodzone lub niespetniajgce tych wymagan nie bedg dopuszczone do uzycia. Wykonawca jest
zobowigzany do zapewnienia nadzoru nad robotami przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlane;.

Odbiorowi podlega:

- zgodnos$¢ wykonania robo6t z wymaganiami ST oraz ich jakosé.

Dokumenty niezbedne do dokonania odbioru kohcowego:

6
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Podstawowym dokumentem odbioru korncowego robét jest ,Protokdt odbioru koncowego robét” sporzadzony wg.
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg z naniesieniem wszystkich ewentualnych zmian,

- protokoty pomiardw, odbioréw czesciowych

- certyfikaty i aprobaty techniczne

- protokoty z narad i ustalen,

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Przedmiar robot zostat sporzgdzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 .
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego. Do przedmiaru przypisano nazwe i kod grupy i
kategorii rob6t w oparciu o wspdlny stownik zamowien publicznych. Dotgczone przedmiary robot nalezy traktowaé
jedynie w sposob orientacyjny i pomocniczy. Stanowi on czes¢ sktadowg opisu przedmiotu zamdwienia i nie moze
stanowi¢ dla Wykonawcy jedynej podstawy do obliczenia ceny oferty. W zwigzku z tym zaleca sie, aby
Wykonawca dokonat wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a takze zdobyé, na swojg wiasng
odpowiedzialno$¢ i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, ktére moga by¢ konieczne do przygotowania oferty
oraz zawarcia umowy i wykonania zamowienia.

8. Opis sposobu odbioru robot budowlanych

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu (korncowemu)

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbidr ostateczny (korncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartos$ci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjg techniczng .

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robodt
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

Dokumenty do odbioru koncowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robét

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce podstawowe dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg , tj. dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

- specyfikacje techniczng (podstawowg z umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
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- recepty i ustalenia technologiczne,

- dokumenty zainstalowanego wyposazenia, dziennik budowy i rejestry (ksigzki) obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjg techniczng, kopie atestéw i innych wymaganych swiadectw,

- opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem w/w zasad.

Po zakonczeniu wszystkich rob6t wykonawca pisemnie poinformuje Zamawiajgcego o ich zakonczeniu i zgtosi
gotowos¢ do odbioru. Odbiér koncowy odbedzie po zgtoszeniu Wykonawcy gotowosci do odbioru zrealizowanego
zakresu robét oraz odbioru przedmiotu zaméwienia. Zgtoszenie odbioru koncowego przed uptywem umownego
terminu zakonczenia robét. W przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze Zamawiajgcy wstrzyma odbidér do czasu
ich usuniecia. Do odbioru Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie wbudowanych materiatébw zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Odbiér gwarancyjny - wykonany przed uptywem gwarancji polega¢ bedzie na dokonaniu przegladu
wykonanych robdt, w celu ustalenia zakresu i terminu usuniecia ewentualnych wad i usterek oraz ocenie
wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym. Odbiér gwarancyjny
odbedzie sie przy udziale Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Podstawg do obliczenia
ceny oferty za roboty jest dokumentacja techniczna, przedmiary robodt, specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robét oraz wizja lokalna.

9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Zgodnie z warunkami okreslonymi w podpisanej umowie.

10. Dokumenty odniesienia

Ustawa z dn.07.07.1994 r. Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz.U. z 2019r. Poz. 1186),

Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Z 2019r. Poz. 266, 730),

Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177 pdzn. zmianami)

Ustawa z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny

Ustawa z dnia 14.06.1960r. Kodeks postepowania administracyjnego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Zatgcznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17

lipca 2015 r. (poz. 1422)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegodtowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz programu

funkcjonalno - uzytkowego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie ksigzki obiektu budowlanego (Dz.U. Nr 120

poz. 1133 i 1134)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki,

tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

(Zatacznik do obwieszczenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. ,poz. 963)

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny
zgodnosci (Dz.U. 2013 poz. 898)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

Polskie Normy, Aprobaty Techniczne.
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SST1
Roboty rozbiérkowe

1.1 Nazwa zaméwienia
Wymiana wiezby dachowej, dachu i ocieplenia nad stropem pierwszego pietra i parteru budynku biurowego nr 52
zlokalizowanego na terenie Kompleksu 3 LSSE w todzi

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszelkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robot rozbiérkowych i demontazowych jak nizej:

- rozebranie pokrycia dachowego z papy wraz pokryciem z membrany

- rozebranie istniejgcej wiezby dachowej wraz z deskowaniem

- rozebranie termoizolacji

- rozebranie rynien z blachy

- rozebranie rur spustowych z blachy

- rozebranie obrébek blacharskich z blachy

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Zgodnie ze specyfikacjg ogolng

1.4. Informacje o terenie budowy
Zgodnie ze specyfikacjg ogolng

1.5. Nazwy i kody przewidzianych robé6t budowlanych
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi przepisami oraz normami.
Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg i obowigzujgcymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych

Materiaty pochodzace z rozbidrki takie jak: gruz betonowy, ceramiczny, drewno i ztom stalowy nalezy segregowaé
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa lokalnego w tym zakresie.

Pape z rozbiorki nalezy zutylizowacé.

Urobek z wyburzenh nalezy kruszy¢ i systematycznie wywozi¢ poza plac budowy.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robé6t budowlanych
zgodnie z zalozong jakoscig

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac wymienionych w niniejszej specyfikacji winien posiadac
elektronarzedzia oraz narzedzia reczne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.

Przypomina sie o ograniczeniach w stosowaniu urzgdzeh o wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia takie, jak
hydrauliczne mtoty do kruszenia, mogg by¢ uzywane tylko przy spetnieniu okreslonych warunkow.

Potrzebny sprzet:

- zuraw przenosny okienny,

- Samochdd samowytadowczy,

- Samochod skrzyniowy,

- Kontener na odpady powstate w wyniku prac rozbiérkowych

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Materiat rozbiorkowy nalezy wywozi¢ z miejsc rozbidrki, do kontenerdw, zlokalizowanych w ustalonym miejscu
przy budynku, skad po napetnieniu konteneréw nalezy samochodem przystosowanym do transportu konteneréw
wywiez¢ odpady na wysypisko. Pozostate materiaty takie jak papy, folie, ztom stalowy, elementy stolarki nalezy
usuwac z terenu budowy zgodnie z zasadami i instrukcjami obowigzujgcymi w ramach aktualnych przepiséw
prawa lokalnego.

Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatéw z rozbiorek musi odbywa¢ sie z zachowaniem wszelkich srodkéw
ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbiérkowych. Gruz bedzie wywozony w miare
postepowania robot rozbiérkowych. Wykonawca bedzie usuwal na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania dotyczgace wykonania robé6t budowlanych
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
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uprawnienia budowlane, a wszystkie zmiany winny by¢ uzgadniane z Inspektorem Nadzoru.

Teren robdt nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé w sposéb widoczny znakami informacyjnymi i ostrzegawczymi
informujgce osoby postronne o prowadzonych robotach rozbiérkowych.

Prace rozbiérkowe nalezy wykonywac recznie a tam gdzie to jest mozliwe mechanicznie z bezwzglednym
zachowaniem ostroznosci w zakresie oséb i mienia os6éb trzecich oraz elementéw przeznaczonych do
zachowania.

Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usung¢ przez specjalne kryte zsypy zabezpieczajgce przed pyleniem. W
zadnym wypadku nie wolno gruzu wyrzuca¢ przez okna na zewnatrz. Niedopuszczalne jest okresowe
gromadzenie wiekszych ilo$ci materiatdw i gruzu na stropach.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem maksimum ostroznosci, nalezy przestrzega¢ przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbiérkowych, a w szczegdlnosci:

- stosowa¢ odpowiednie narzedzia i sprzet,

- stosowac urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne

- stosowac srodki zabezpieczajgce pracownikéw.

Robotnicy pracujgcy na wysokosci powyzej 4 metrow muszg by¢ w pasach ochronnych przypietych linami do
trwatych elementéw budynku. Prac na wysokosci nie wolno prowadzi¢ podczas deszczu, $niegu i silnego wiatru.
Bezwarunkowo nalezy systematycznie prowadzi¢ Dziennik Budowy dotyczacy przebiegu prac rozbiérkowych.
Wszelkie roboty winny by¢é wykonane pod nadzorem oséb uprawnionych zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlanych” z zachowaniem szczegdlnych warunkéw bezpieczenstwa.

Teren po zakonczeniu robot rozbiérkowych powinien zosta¢ starannie uporzgdkowany, a powstate wykopy po
zdemontowanych elementach zasypane gruntem piaszczystym i starannie zageszczone do stopnia nie
mniejszego od otaczajgcego gruntu.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji rozbiérek, az do
zakonhczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacé wszelkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenia, sygnaty, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robot, wygody okolicznej spotecznosci oraz innych osob.

Roboty rozbiérkowe nalezg do niebezpiecznych, dlatego teren, na ktérym sie odbywajg nalezy ogrodzi¢ i
oznakowaé tablicami ostrzegawczymi.

Najczesciej wystepujgce zagrozenia to:

- podraznienia bton sluzowych,

- uszkodzenia gtowy,

- upadek z wysokosci,

- uszkodzenia rak i nég.

W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH NIE WOLNO:

- recznie przemieszczac i przewozic ciezary o masie przekraczajgcej ustalone normy;,

- obstugiwac¢ urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen,

- zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn,

- prowadzi¢ robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos$¢ obalenia czesci konstrukcji obiektu przez wiatr,

- prowadzi¢ robot rozbiérkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, opadow
$niegu oraz silnych wiatrow (przy predkosci przekraczajacej 10 m/s prace nalezy bezwzglednie wstrzymac),

- prowadzi¢ robot rozbidrkowych jesli na nizej potozonych kondygnacjach przebywaja ludzie,

- dokonywac rozbidrki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu.

- gromadzi¢ gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu,

- wyrzucac gruzu przez okna na zewnatrz.

Po zakonczeniu robot rozbidrkowych, Wykonawca winien oczysci¢ catg strefe objetg robotami oraz miejsca w
poblizu wykonywania prac.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i robét budowlanych
Zgodnie z ogdélnymi wymaganiami jw.
Kontrola jakosci robot podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robot rozbiérkowych.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Jednostka obmiaru jest :

- gruz budowlany- m3

- dla pozostatych elementéw: m2, m3, mb

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru Robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

9. Opis sposobu rozliczenia

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Transport gruzu budowlanego — ptatno$¢ za m3 wywiezionego gruzu wraz z utylizacja z uwzglednieniem
odlegtosci transportu.

Cena obejmuje:

10
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- zatadunek gruzu na $rodek transportu
- przewdz na wskazang odlegtos¢

10. Dokumenty odniesienia

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)
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SST 2
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty:

SST 2.01 Drewniana wiezba dachowa

1.1 Nazwa zaméwienia
Wymiana wiezby dachowej, dachu i ocieplenia nad stropem pierwszego pietra i parteru budynku biurowego nr 52
zlokalizowanego na terenie Kompleksu 3 LSSE w todzi

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszelkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robdt zwigzanych z wykonaniem nowej wiezby dachowej, zgodnie z projektem konstrukciji

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Zgodnie ze specyfikacjg ogolng

1.4. Informacje o terenie budowy
Zgodnie ze specyfikacjg ogolng

1.5. Nazwy i kody przewidzianych robé6t budowlanych
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze specyfikacjg ogolng

2. Wymagania dotyczgce wlasciwosci wyrobow budowlanych
Wszystkie elementy, w tym konstrukcji drewnianej zabezpieczyé preparatem do stopnia NRO. Ptyta OSB NRO.
Drewno klasy C24 suche o wilgotnosci ponizej 12%.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét budowlanych
zgodnie z zatozong jakoscia

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji ogdine;.

Do montazu elementéw drewnianych potrzebne beda:

— wiertarki do drewna,

— klucze do s$rub,

— miotki do wbijania gwozdzi,

— zuraw samojezdny do podnoszenia elementow do miejsca utozenia

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Drewno na czas transportu musi by¢ odpowiednio zabezpieczone, aby nie nastgpito jego uszkodzenie.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdét podano w  specyfikacji ogolnej. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich
bedg wykonywane konstrukcje drewniane. Zakres robdt obejmuje wykonanie elementéw w wytwérni i montaz
konstrukcji zadaszenia.

Elementy przed montazem muszg by¢ sprawdzone pod wzgledem ksztattu i wymiaréw oraz owiercenia na tgczniki
Srubowe.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyroboéw i rob6t budowlanych

Kontrole robét nalezy przeprowadza¢ w dwoch etapach tj. w Wytwérni i na budowie.

W zaktadzie produkcyjnym nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych elementéw z dokumentacjg projektowa pod
wzgledem wymiaréw, uzytych materiatéw, zabezpieczen impregnujgcych | ognioochronnych. Sprawdzi¢ nalezy
takze zgodnos$¢ uzytych materiatdw z odpowiednimi Aprobatami Technicznymi lub Certyfikatami. Na montazu
sprawdzeniu podlegajg potgczenia elementéw z konstrukcjg stupdw nosnych zelbetowych i miedzy soba.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST,
w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

12



PB — Wymiana dachu budynku nr 52 na terenie Kompleksu 3 £SSE S.A. 2409

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN)

9. Opis sposobu rozliczenia
Zgodnie z zapisami umowy.

10. Dokumenty odniesienia

1) PN—B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2) PN-EN 386:1999 Drewno klejone warstwowo. Wymagania produkcyjne i eksploatacyjne.

3) PN-EN 408:1998 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo. Oznaczenia
niektérych cech fizycznych i mechanicznych.

4) PN-EN 1193:1999 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne i drewno klejone warstwowo. Oznaczenie
wytrzymatosci na $cinanie i wlasciwosci mechanicznych w poprzek wiékien.

5) PN-Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymatosci i okreslenia wartosci
charakterystycznych.
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SST 2
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty:

SST 2.02 Dach

1.1 Nazwa zamoéwienia
Wymiana wiezby dachowej, dachu i ocieplenia nad stropem pierwszego pietra i parteru budynku biurowego nr 52
zlokalizowanego na terenie Kompleksu 3 £LSSE w todzi

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszelkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
pokry¢ dachowych wraz z wykonaniem obrébek blacharskich, orynnowania w tym wykonanie:

- pokry¢ papg termozgrzewalng dwuwarstwowg

- wykonanie deskowania ptyt OSB

- wykonanie wytazu dachowego

- montaz rynien dachowych

- montaz rur spustowych

- wykonanie obrébek blacharskich na dachu i kominach

- wykonanie obrébek wywiewek kanalizacyjnych

- wykonanie wykonczenia istniejacych komindéw z 5-cm warstwg izolacji termicznej i wyprawg tynkarska

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Zgodnie ze specyfikacjg ogoélng.

1.4. Informacje o terenie budowy
Zgodnie ze specyfikacjg ogoélng.

1.5. Nazwy i kody przewidzianych robé6t budowlanych
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze specyfikacjg ogolng

2. Wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobow budowlanych

Materialy stosowane do wykonywania w/w rob6t powinny mie¢ m. in.:

Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie
materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych. Wszelkie materialy do wykonania pokry¢
dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania.

Pokrycie na dachu:

Dla wykonczenia z papy przewiduje sie warstwy:

- Papa podktadowa mocowana mechanicznie osnowa: tkanina szklana 200g/m2, grubosé 4mm z obustronng
powtokg z masy asfaltowej (z asfaltu modyfikowanego z wypetniaczem mineralnym). Strona wierzchnia pokryta
posypka mineralng drobnoziarnista, strona spodnia profilowana i zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego

- Papa nawierzchniowa, zgrzewalna osnowa: widknina poliestrowa 250g/m2, grubos¢ 5,2mm z obustronng
powitokg z masy asfaltowej (z asfaltu modyfikowanego z wypetniaczem mineralnym). Strona wierzchnia pokryta
gruboziarnistg posypka mineralng, strona spodnia profilowana i zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego

Termoizolacja:
polistyren ekspandowany EPS-200- 036 A=0,036 W/(m*k)

Obrébki blacharskie:
- blachy ptaska powlekana z powlokg cynkowg, gr. 0,5mm, powtoka cynkowa 275 g/m2, odporno$¢ na korozje
RC5, grubos¢ powtoki 26 pm

Materiaty pokrywcze mogg by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujace warunki:
- odpowiadajg wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowe;j,

- sg wlasciwie opakowane i oznakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach
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- majg deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci.
Wszystkie materialy dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét budowlanych
zgodnie z zatozong jakoscia

Roboty zwigzane z wykonywaniem pokrycia dachowego mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy
uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robét, zgodnie z deklaracjg wybranego
producenta wyrobu. Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych
stosowanych materiatéw. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien byé sprawny technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Materiaty wykonczeniowe do pokrycia stropodachu nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta,
w taki sposob aby zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem.

5. Wymagania dotyczace wykonania robé6t budowlanych

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane, a wszystkie zmiany winny by¢ uzgadniane z Inspektorem Nadzoru.

Wymagania ogdlne dla podktadéw:

- podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢ odpowiednie
uformowanie w styku z elementami wystajgcymi ponad powierzchnie pokrycia. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych
powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne
i obwodowe powinny by¢ wypetnione materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym, w podktadzie powinny byé
osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢ usztywnione

krawedzie zewnetrzne.

Obraébki blacharskie:

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej
od -15°C. Robdt nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych
dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

Urzgdzenia do odprowadzania wod opadowych

W budynku projektuje sie nowe rury spustowe i orynnowanie. Przekroje poprzeczne rur spustowych i wpustéw
dachowych powinny by¢ dostosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu.

Pokrycie z papy:
Przygotowanie podtoza

Podtoze,do ktérego bedziemy zgrzewaé pape nalezy odpowiednio przygotowac tj. oczysci¢ z wszelkiego rodzaju
nieréwnosci i zanieczyszczeh mogacych mie¢ wptyw na jako$é wykonanego pokrycia, oraz zagruntowac
preparatem gruntujgcym. Montaz papy do podioza moze nastgpi¢ dopiero po catkowitym przeschnieciu
zagruntowanej powierzchni. Zagruntowanie powierzchni stanowi takze tymczasowg ochrone powierzchni przed
wnikaniem do niej wody opadowe;j.

Pokrycie potaci papg termozgrzewalng

Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw potfaci dachowej, sprawdzi¢ poziomy osadzenia wpustéw
dachowych, wielko$¢ spadku dachu oraz ilo$¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie rozplanowacé roztozenie
poszczegdlnych paséw papy na powierzchni dachu.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:

- 0°C w przypadku pap modyfikujgcych SBS.

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, Ze rolki bedg magazynowane w
pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20 °C) i wynoszone na dach bezposrednio przed zgrzaniem.

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadow
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia oprzyrzadowania, a takze od wstepnego wykonania obrébek
detali dachowych (ogniomuréw, kominow, swietlikéw itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowej. Przy
matych pochyleniach dachu (do 10 %) papy nalezy uktada¢ pasami réwnolegtymi do okapu, przy wigkszych
spadkach pasami prostopadtymi do okapu. Miejsca zaktadéw na utozonym wczesniej pasie nalezy podgrzac
palnikiem i przeciggng¢ szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12-15 cm). Zasadnicza
operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy az do momentu
zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym, powolnym i rbwnomiernym rozwijaniem rolki. Miarg jakosci
zgrzewa jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5 — 1,0 cm na catej dlugosci zgrzewa. W przypadku, gdy
wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zaktad, uzywajgc watka dociskowego z
silikonowa rolka. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit sie wyptyw masy o zgdanej szerokosci.
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Silny wiatr lub zmienna predkos¢ przesuwania rolki moze powodowac¢ zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci
wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej $wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy nalezy tgczy¢
ze sobg na zaktady:

- podtuzny 8 cm,

- poprzeczny 12 — 15 cm

Zakfady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najczesciej
wystepujgcych w okolicy wiatréw. Zaktady nalezy wykonywac¢ ze szczegdlng starannoscia. Po utozeniu kilku rolek
i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania zgrzewow. Miejsca Zle zgrzane nalezy podgrzac (po
uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleic. Wyptywy masy asfaltowej mozna posypac¢ posypkg w kolorze
pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. W poszczegdlnych warstwach arkusze papy powinny byé
przesuniete wzgledem siebie tak aby zaktady nie pokrywaty sie. Aby unikng¢ zgrubien papy na zaktadach zaleca
sie przyciecie naroznikow uktadanych pasow papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45 °C.

6. Kontrola, badania oraz odbior wyrobow i rob6t budowlanych

Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielkosci zaktadow Sprawdzenie szczelnosci pokrycia.

Jezeli nie ma warunkoéw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca poddac przez
min. dziataniu strumienia wody, powodujgcego sptywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednocze$nie
obserwowag, czy sptywajgca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie,
tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczyé w sposéb umozliwiajgcy ich odszukanie po wyschnieciu
pokrycia.

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych roboét, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Jakos¢ zgrzewdw musi by¢ dostatecznie wysoka, aby wytrzymac¢ naprezenia powstajgce na skutek dziatania sity
ssania wiatru i zachowa¢ szczelno$¢ pokrycia. Nalezy wykonac test zgrzewu przy kazdym rozpoczeciu
zgrzewania oraz w trakcie wykonywania robot w celu zapewnienia wtasciwej jakosci pokrycia.

Prébki zgrzewania nalezy pobiera¢ co 200 mb i przeprowadza¢ test zgrzewu na rozrywanie, a nastepnie
oznaczac je etykietami zapewnienia jako$ci.

Kontrola polega na:

—sprawdzenie postepowania zgodnie z zapisami formularza kalkulacji montazowych,

— odlegto$¢ miedzy mocowaniami na brzegu arkusza nie moze by¢ mniejsza niz 200 mm lub wieksza niz 1000
mm. Podczas instalaciji rolki o szerokoéci 2,0 m odlegtosci miedzy mocowaniami nigdy nie mogg przekroczy¢ 530
mm,

—arkusze o szerokosci 2,0 m uzywane sg w czesci srodkowej powierzchni dachu na dachach eksponowanych na
umiarkowany wiatr (maksymalne obcigzenie wymiarowe wynosi 3 kN/m2),

—arkusze o szerokosci 2,0 m wymagajg zastosowania tgcznikéw z kolcami,
—attyki mocowac¢ z uzyciem systemowe;j listy stalowej w miejscu styku z potacia,

— prostokatne tuleje powinny by¢ zawsze zainstalowane w ten sposéb, aby diuzsza stronabyta réwnolegta do
brzegu rolki,

— odlegtos¢ pomiedzy fgcznikami wzdtuz attyki/Swietlika/konstrukcji pionowej nie moze przekroczy¢ 0,5 m a
mocowanie powinno byc¢ tak wytrzymate jak w strefie naroznej dachu

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Jednostkami sg m2.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

podioza

jakosci zastosowanych materiatow,

doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzac po zakorczeniu robét, po deszczu. Podstawe do odbioru robot

pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty: dokumentacja techniczna, dziennik budowy z zapisem
stwierdzajagcym odbior czesciowy poditoza oraz poszczegdlnych warstw lub fragmentow pokrycia, zapisy
dotyczgce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw, protokoéty odbioru materiatow
i wyrobow.

Odbidr koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich
i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.

9. Opis sposobu rozliczenia

Zgodnie z zapisami umowy.

10. Dokumenty odniesienia
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PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow ptytowych ze stali
uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonos$nych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes$¢ 2: Aluminium.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
aluminiowej, uktadanych na ciggtym podiozu.

PN-B-94701 :1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okratych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
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SST 2
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty:

SST 2.03 Roboty konstrukcyjne zelbetowe

1.1 Nazwa zaméwienia
Wymiana wiezby dachowej, dachu i ocieplenia nad stropem pierwszego pietra i parteru budynku biurowego nr 52
zlokalizowanego na terenie Kompleksu 3 LSSE w todzi

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu elementéw betonowych
i zelbetowych tj.:

- belek (podwalin) zelbetowych

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Zgodnie ze specyfikacjg ogolng

1.4. Informacje o terenie budowy
Zgodnie ze specyfikacjg ogolng

1.5. Nazwy i kody przewidzianych robé6t budowlanych
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi przepisami oraz normami.
Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robdét oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowsa,
specyfikacjg i obowigzujgcymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych

Materialy do wykonania robét zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg - opisem technicznym i rysunkami.

Wyréwnanie podiozy pod podwaliny i wykonanie podbudowy Zelbetowej pod podwaliny drewniane przy Scianach
zewnetrznych do poziomu gory belek stalowych dwuteowych.

Beton C15/20 zbrojony pretami 2xfi10 ze stali St500 i strzemionami fi6 co 25cm.

Na budowie nalezy stosowaé beton o klasie okreslonej w dokumentacji projektowej dostarczany z Wytworni
betonu.

Do wykonywania konstrukcji betonowych | zelbetowych nalezy stosowa¢ mieszanke betonowg wykonywang
w Wytworni betonu.

Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszg by¢é zgodne z wymaganiami niniejszej ST
i dokumentac;ji projektowej

Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206-1.

Produkcja mieszanki betonowej powinna sie odbywa¢ na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez
Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inzyniera.

Wymagania dotyczgce sktadu cementu. wg ustalerh normy PN-EN 197-1:2002

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ $wiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan.

Cement pochodzgcy od kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002 a wyniki
ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002

Do betonéw nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 12620:2004
Kruszywa do betonu (EN 12620:2002)

Jesli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, wymagane jest
stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.

Uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystenciji
przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidlowego zageszczenia oraz odpowiedniej urabialnosci.
Kruszywo powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia.

Do betonu do konstrukcji Zelbetowych nalezy stosowaC kruszywo przechodzace przez sito o boku oczka
kwadratowego 31,5 mm.

Zaleca sie stosowac tamane kruszywo o ziarnach krepych i szorstkiej powierzchni, zapewniajgcego wiekszag
przyczepnos¢ do zaczynu cementowego.

Dostarczone kruszywo powinno by¢ zaopatrzone przy kazdej dostawie w zaswiadczenie (atest) zawierajgce
miedzy innymi nazwe producenta, wielkos¢ dostawy, wyniki badan itp. Zaswiadczenia takie powinny by¢
przechowywane w laboratorium budowy i u Wykonawcy przez caty okres trwania budowy.

Woda zarobowa:

Do produkcji mieszanki betonowej oraz do pielegnacji betonéw musi by¢ uzywana woda spetniajgca warunki
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podane w normie PN-EN 1008:2004. Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-82/H-93215.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotgczonego przez wytworce
stali. Tre$¢ atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami wyzej przytoczonych norm.

Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ zgodne z postanowieniami wyzej przytoczonych norm.

Drut montazowy

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego o srednicy nie
mniejszej niz 1,0 mm jezeli nie stosuje sie potgczen spawanych lub zgrzewanych. Przy Srednicach wigkszych niz
12 mm stosowac drut wigzatkowego o $rednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.

Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy i tworzyw sztucznych.
Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

Drut montazowy

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego o $rednicy nie
mniejszej niz 1,0 mm jezeli nie stosuje sig potgczen spawanych lub zgrzewanych. Przy $rednicach wigkszych niz
12 mm stosowac drut wigzatkowego o srednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.

Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy i tworzyw sztucznych.
Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét budowlanych
zgodnie z zalozong jakoscia

Do wykonania robét nalezy uzyé odpowiedniego sprzetu zgodnie z technologia okreslona w projekcie
technicznym.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie.
Deskowania i zwigzane z nim rusztowania powinny by¢ systemowe, zapewnié¢ sztywnos$¢ i niezmienno$¢ uktadu
oraz bezpieczenstwo konstrukcji w czasie ich eksploatacji i powinny spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-
EN 12812:2005 (U) Deskowania. Warunki wykonania i ogolne zasady projektowania.

Sprzet drobny jakim powinien dysponowa¢ wykonawca:

wibratory pogragzalne i listwowe

deskowania ptytowe sredniowymiarowe

urzgdzenia do prostej obrobki stali zbrojonej

zageszczarki ptytowe

zacieraczka do betonu

agregat strumieniowo — pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze Swiezo utozonej
mieszanki betonowe;j.

4. Wymagania dotyczace srodkoéw transportu

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji ogolnej, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
InZzyniera.

Transport reczny i samochodami samowytadowczymi.

Transport sktadnikéw mieszanki betonowej

Sktadniki mieszanki betonowej moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu, przeznaczonymi do
wykonywania zamierzonych zadan. Kruszywo przewozone na samochodach ciezarowych nalezy umiesci¢
rébwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt.

Transport mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)

llos¢ gruszek nalezy tak dobraé, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu
w mieszance nie moze nastgpic : segregacja, zmiana konsystencji i sktadu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki — nie powinien by¢ diuzszy niz:

90 min. — przy temperaturze +15°C

70 min. - przy temperaturze +25°C

30 min. — przy temperaturze +30°C

Transport stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikng¢ trwatych odksztatcen
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane, a wszystkie zmiany winny by¢ uzgadniane z Inspektorem Nadzoru.

Konstrukcje wylewane zelbetowe - elementy wylewane zelbetowe wg rysunkéw konstrukcyjnych detali Projektu
Wykonawczego

Deskowanie elementéw licowych powinno byé wykonane z elementéw deskowan uniwersalnych umozliwiajgcych
uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej
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Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych dokumentacjg projektowg nalezy
przyjmowac zgodnie z odpowiednimi normami.
Wszystkie obudowy, gniazda, otwory, wneki, dylatacje i potgczenia nalezy rozmiesci¢ i wyksztatci¢ zgodnie
z dokumentacjg projektowa.
Czyszczenie pretow
Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota.
Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czyscic¢
preparatami rozpuszczajgcymi tluszcze.
Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody, nalezy zmy¢ woda stodka.
Stal pokrytg tuszczaca sie rdzg i zabtocong. oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie lub
tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznych pretow.
Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem cieptej wody.
Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.
Prostowanie pretéw
Dopuszcza si¢ prostowanie pretéw za pomoca kluczy, mtotkdw, prosciarek. Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
Ciecie pretow zbrojeniowych
Ciecie pretéw zbrojeniowych wykonywac¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu.
Prety ucina sie z doktadnoscig do 1,0 cm. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza
sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.
Odgiecia pretéw
Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg dokumentacji projektowej z réwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Prety, siatki i
szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubo$¢ otuliny betonu odpowiadata wartosciom podanym w
projekcie. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania
nie moze ulec zmianie. Rozstaw zbrojenia, srednice powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i norma PN-
B-03264:2002.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatéw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
taczenie pojedynczych pretéw na zaklad (bez spajania)
Potaczenia na zakfad nalezy wykonywac¢ wg p. 8.1.4.3. PN-B-03264.
Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym typu czarnego, o $rednicy 1,6 mm miekkim lub spawac
w ilosci min. 30% skrzyzowan.
Przed przystgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera prawidlowos¢ wykonania
wszystk|ch robot poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

prawidtowos$¢ wykonania deskowan,

—  prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

—  przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

—  prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robét zanikajgcych,

—  prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowywanych w betonowg
konstrukcje.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-ENV 206-1.Betonowanie
Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j:

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg
odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzania ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie. Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢:

—  potozenie zbrojenia,

— zgodno$¢ rzednych z projektem,

— czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielko$¢
otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,74 m od powierzchni, na ktérg
spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
Zageszczenie betonu
Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy stosowaé nastepujgce warunki:

— Podczas zageszczenia wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora.

— Podczas zageszczenia wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos$é 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 sek., po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

— Kolejne miejsce zagiebienia butawy powinny byé od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora.

Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach przewidzianych w projekcie.
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Jezeli wymaga tego projekt w przerwach roboczych stosowac tasmy uszczelniajgce lub dylatacyjne wg wskazan
projektu.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez:

— usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa

cementowego,
— zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gestego zaczynu
cementowego o grubosci 2+3mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubosci 5mm.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonywac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno
sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest
wyzsza niz 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania nalezy unikng¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego
betonu.
Betonowanie w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych:
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz 5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych
warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do - 5°C, jednak wymaga to
zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili opréznienia betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.
Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu, nalezy wczesniej podjgc
dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.
Dla obiektéw w ktérych wymagana jest szczelnos¢ nalezy zapewni¢ mozliwie state warunki cieplnowilgotnosciowe
zapewniajgce naturalne twardnienie betonu.
Materiaty i sposoby pielegnacji betonu:
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz + 5°C nalezy nie pdzniej niz po 24 godz. od zakonczenia betonowania
rozpoczgc¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej
3 razy na dobe).
Przy temperaturze otoczenia + 15°C i wyzszej, beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w
dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni jak wyzej
Przy temperaturze otoczenia ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac..
Nanoszenie bfon nieprzepuszczalnych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie tgczyt z
nastepng warstwag konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane wymagania odnosnie jakosci
pielegnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004 .
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do
chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa.
Obcigzenie swiezo zabetonowanej konstrukcji lekkimi srodkami transportu dopuszcza sie po osiggnieciu przez
beton wytrzymatosci co najmniej 5 MPa.
Pielegnacja zewnetrzna posadzek zelbetowych przez natrysk preparatu zabezpieczajgcego beton przed zbyt
szybkim odparowaniem wody zarobowe;.

Dla powierzchni betondéw w konstrukcji no$nej obowigzujg nastepujgce wymagania:

Wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie.

Pekniecia sg niedopuszczalne.

Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych 0,1 mm dla obiektéw w ktérych nastepuje przeptyw
lub gromadzenie Sciekéw i 0,3 mm dla pozostatych obiektow.

Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie zachowane, a
powierzchnia na ktérej wystepuja nie wieksza niz 0,5 % powierzchni.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

Wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnaé bezposrednio po rozszalowaniu.

Raki i ubytki uzupetniaé betonem i nastepnie wygtadzi¢ packami, aby otrzymaé réwng i jednorodng powierzchnie
bez dotkdw i poréw.

Powierzchnie betonowe gdzie wymaga tego projekt nalezy zatrzeé na gtadko

Zatarcie powierzchni posadzek na gtadko

Po rozscieleniu i wyréwnaniu mieszanki betonowej nalezy przystgpi¢ do zatarcia mechanicznego powierzchni dna
na gtadko.

Pierwsze zatarcie posadzki powinno nastgpi¢ po 3-4 godzinach od utozenia mieszanki ale dopiero po
stwardnieniu betonu do takiego stopnia, Zze bedzie mozna wejS¢ nas jego powierzchnie bez pozostawienia
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wyraznego $ladu.

Zacieranie powierzchni spadkowej nalezy wykona¢ mechanicznie stosujgc zacieraczki skrzydetkowe.

Do wstepnego zacierania natozy¢ dysk, a kolejne zatarcia wykona¢ skrzydetkami ustawionymi stopniowo pod
coraz wiekszym katem do uzyskania powierzchni gtadkiej.

Powierzchnie nalezy zaciera¢ do uzyskania odpowiedniego stopnia doktadnosci.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu niekonstrukcyjnego jako podbetonu nalezy sprawdzi¢ podfoze pod
wzgledem nosnosci zatozonej w dokumentacji projektowe;j.

Podtoze winno byc¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien byc¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposdb ciggty z zachowaniem kontroli grubos$ci oraz rzednych
wg dokumentacji projektowe;.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i robét budowlanych
Sprawdzenie wykonania poszczegodlnych elementdw polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej.
Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania polega na:
— sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem
—  sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem
— sprawdzeniu statecznosci deskowania
—  sprawdzeniu szczelnosci deskowania
—  sprawdzeniu czystosci deskowania
—  sprawdzeniu powierzchni deskowania
—  sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym
—  sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania
—  sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gérnego poziomu betonowania.

Kontrola jako$ci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowg oraz na
sprawdzeniu
— - stanu powierzchni wg PN-H- 93215
— - Wymiaréw PN-H- 93215
— - Masy: PN-H-93215
— - Préba rozciggania wg PN-EN 10002-1
— - Préba zginania na zimno wg PN-H-04408
Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano
ponize;j :

Okreslenie wymiaru Wartos¢ odchyiki
Od wymiardw siatek i szkieletow wigzanych lub zgrzewanych
a) w dtugosci elementu
- przy wymiarze do 1 m £ 5mm
- przy wymiarze powyzej 1 m + 10 mm
W rozstawie pretéw podtuznych, poprzecznych i strzemion
- przy $rednicy d =20 mm + 10 mm
- przy $rednicy d >20 mm +0,5d
W potozeniu odgie¢ pretow +2d
W grubosci warstwy otulajgcej +10 mm
- 0mm
W potozeniu potgczen (stykow) pretow + 25 mm

Zbrojenie podlega odbiorowi.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg PN-
ENV 206-1 i niniejszg specyfikacjg oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich
wynikéw badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

W celu wykonania badan betonu nalezy pobieraé probki. llos¢ pobranych prébek powinna by¢ okreslona w ,Planie
Zapewnienia Jakosci”.

Beton powinien mie¢ wtasciwosci zgodne z zatozonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej ST.

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w dokumentac;ji projektowej nalezy rozumie¢ jako wymiary minimaine.
Podane nizej tolerancje wymiaréw nalezy traktowa¢ jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie przewiduje
inaczej.

Odchylenia Dopuszczalna odchytka

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego pochylenia
a) na 1,0 m wysokosci

b) na catg wysoko$¢ konstrukcji i w fundamentach £+ 5mm
c) w $cianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz| 20 mm
stupédw podtrzymujacych stropy monolityczne £ 15 mm

d) w $cianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu $lizgowym | 1/500 wysoko$ci budowli lecz nie
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lub przestawnym wiecej niz 100mm
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu
a) na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku £+ 5mm
b) na calg ptaszczyzne £+ 15 mm

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tatg o dlugosci 2,0 m
z wyjatkiem powierzchni podporowych

a) powierzchni bocznych i spodnich 4 mm
b) powierzchni gérnych 8 mm
Odchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementéw £ 20 mm
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego £ 8 mm
Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementéw £ 5mm

Dopuszczalne odchytki od wymiaréw fundamentéw konstrukcji
—  Usytuowanie w planie - 2% najwigkszego wymiaru, ale nie wiecej niz 50 mm
—  Wymiary w planie £30 mm
— Réznice poziomu na ptaszczyznach widocznych £20 mm
— Rdznice poziomu na ptaszczyznach niewidocznych £30 mm
—  Réznice wysokosci £0.05h i £50 mm
— Wymaga sie precyzyjnego zabetonowania marek stalowych

BETON NIEKONSTRUKCYJNY

Kontroli podlega klasa betonu, przygotowanie podioza, grubos¢ uktadanej warstwy betonu oraz rzedne wierzchu
betonu.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej.

Dla konstrukcji betonowych i zelbetowych jednostkg obmiarowg jest m2 konstrukcji wykonanych zgodnie z
dokumentacjg projektowa. Nie potrgca sie otworéw i wnek o objetosci mniejszej od 0,25 m?.

Dla zbrojenia jednostkg obmiarowg jest 1 tona zmontowanego zbrojenia. Nie uwzglednia sie drutu wigzatkowego.
Dla betonu niekonstrukcyjnego jednostkg obmiarowg jest m3 betonu

Dla przerw roboczych i uszczelnienia posadzek jednostkg obmiarowg jest 1 m dtugosci

Dla elementéw wbudowywanych jednostkg obmiarowg jest 1 szt.

8. Opis sposobu odbioru robot budowlanych

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru Robot podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy i odbioréw
czesciowych, ze sprawdzeniem koordynacji robot.

Podstawa odbioru Robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inzynieria w Dzienniku
Budowy o wykonaniu Robdét zgodnie z Dokumentacja Projektowa , ST i inne pisemne stwierdzenia Inzyniera
o wykonaniu Robét.

Zakres Robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inzyniera lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inzyniera.

Odbidr koncowy konstrukcji

Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera w Dzienniku Budowy zakonczenia robot
betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych Robot zawartych w umowie.

Podczas odbioru koncowego powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,

- dziennik budowy,

- protokoty stwierdzajgce uzgodnienie zmian i uzupetnieh dokumentaciji,

- wyniki badan kontrolnych betonu,

- protokoty z odbioru robét zanikajgcych (np. fundamentow, zbrojenia elementéw konstrukgji),

- inwentaryzacja geodezyjna odbieranych elementéw konstrukcyjnych,

- inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem budowy, majgce wptyw na
udokumentowanie jakosci wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawa Prawo budowane.

Sprawdzenie jakosci wykonanych robot obejmuje ocene:

- prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych elementdow,

- jakos¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad i uszkodzen (np. raki,

rysy)

9. Opis sposobu rozliczenia
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

10. Dokumenty odniesienia

- umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem robdét zatwierdzona przez
Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza w/w zadania

- aprobaty techniczne
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- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Dokumenty odniesienia:

Nalezy stosowac¢ sie do dokumentéw wymienionych SST oraz norm panstwowych dotyczgcych wykonania robét
betonowych, m.in. :

PN-ENV-206-1 Beton- wtasciwosci, produkcja, uktadanie i kryteria zgodnosci

PN-88/B-06250 Beton zwykty (zmiany: 1 -B/9/89 poz.78; 2-B/12/90 poz.95; 3-B/10/91 poz.67**)

PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania

PN-EN 992: 1999 Oznaczenia gestosci w stanie suchym betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze
PN-EN 1354:1999 Oznaczenia wytrzymatosci na $ciskanie betonu lekkiego kruszywowego o zwartej strukturze
PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie czasu wigzania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie ilosci wody wydzielajgcej sie
samoczynnie z mieszanki betonowe;.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B 32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych .

PN-C-04541 Woda i $cieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po prazeniu straty przy prazeniu oraz
substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych.
PN-C-04554/02 Woda i $cieki. Badanie twardosci.
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SST 2
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty:

SST 2.04 Poddasze

1.1 Nazwa zaméwienia
Wymiana wiezby dachowej, dachu i ocieplenia nad stropem pierwszego pietra i parteru budynku biurowego nr 52
zlokalizowanego na terenie Kompleksu 3 LSSE w todzi

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem nastepujgcych
prac zwigzanych z wykonaniem podidg na poddaszu:

- wykonanie podiogi z ptyt OSB NRO gr. 2cm

- wykonanie izolacji termicznej stropu nad pomieszczeniami ogrzewanymi z wetny mineralnej

- wykonanie paroizolacji na stropie

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Zgodnie ze specyfikacjg ogodina.

1.4. Informacje o terenie budowy
Zgodnie ze specyfikacjg ogodlna.

1.5. Nazwy i kody przewidzianych robé6t budowlanych
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

1.6. Okreslenia podstawowe

Zgodnie ze specyfikacjg ogolng

Okreslenia podstawowe:

Pod wzgledem konstrukcji podtogi rozrézniamy ustroje jednowarstwowe i wielowarstwowe. Podiozem, na ktérym
sg uktadane, moze by¢ strop miedzykondygnacyjny lub utozona na gruncie ptyta betonowa.

Podtogi o rozwinietych uktadach konstrukcyjnych, sktadajg sie z trzech podstawowych elementow: podktadu
(czesto nazywanego podiozem), warstw izolacji (czesto kilku i o roznych zaktadanych funkcjach) i posadzki.

- Podktad (podtoze) jest konstrukcyjnym elementem budynku, a jego zadaniem jest przenoszenie obcigzen
uzytkowych na grunt lub inne elementy konstrukcyjne (np. $ciany, stupy, podciagi budynku). Jednoczes$nie
podktad pozwala, dzieki swojej konstrukcji, na mocowanie na nim uktadu warstw izolacyjnych i posadzki. W
zaleznosci od potozenia funkcje podkiadu wypetnia strop lub materiaty sypkie (granulaty - keramzyt. mielony
gazobeton lub piasek).

- lzolacje podtogowe dzielimy w zalezno$ci od funkcji, jakg majg spetni¢. Nalezg do nich: izolacja termiczna,
przeciwwilgociowa, wodoszczelna i izolacja przeciwdzwigekowa.

- Podtoga nazywamy caty ukfad warstw (w tym wymienionych wyzej w definicjach) wykonanych na stropie lub
ptycie fundamentowe] dla zapewnienia wiasciwych warunkéw eksploatacyjnych, z jednoczesnym spetnieniem
wymagan wytrzymatosciowych, przeciwpozarowych, termicznych, akustycznych a takze tworzacych ptaszczyzne
(podbudowe) pod warstwe uzytkowg czyli posadzke.

- Posadzka jest uzytkowa, powierzchniowg warstwg podtogi i jednoczes$nie jej wykonczeniem zewnetrznym.
Posadzki mogg by¢ jedno- lub wielowarstwowe.

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych

Folia paroizolacyjna:

Gramatura: 90 g/m?
Przenikanie pary wodnej Sd: 10m
Reakcja na ogien: Klasa E
Odpornos¢ na przesigkanie wody: Klasa W1
Wytrzymato$¢ mechaniczna przy rozcigganiu w kierunku podtuznym: 180 N/50 mm
Wytrzymatos¢ mechaniczna przy rozcigganiu w kierunku poprzecznym: 130 N/50 mm
Wydtuzenie w kierunku podtuznym: <90 %
Wydtuzenie w kierunku poprzecznym: <90%
Wytrzymato$¢ na rozdzieranie w kierunku podtuznym: 130N
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Wytrzymato$¢ na rozdzieranie w kierunku poprzecznym: 130 N

Gietkos¢ w niskiej temperaturze: -20°C
Wytrzymatosc¢ ztgczy: NPD

Zmiana parametréw po sztucznym starzeniu: Spetnia wymagania
Zawartos¢ substancii niebezpiecznych: NPD

Wytrzymato$¢ na uderzenia: NPD

Odporno$¢ chemiczna: Spetnia wymagania

Wetna mineralna:
Ptyty ze skalnej wetny mineralnej gestosci min. 120 kg/m3

Ptyty OSB NRO gr. 2cm

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania rob6t budowlanych
zgodnie z zalozong jakoscig

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ogdlne;j.

Wykonawca przystepujacy do wykonania posadzek powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z przyrzagdow
pomiarowych: tasma metalowa, miara sktadana (caléwka), poziomica, niwelator.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Zgodnie ze specyfikacjg ogolng.

Na szczegdlna uwage zastuguje sposob transportu i przechowywania opakowan — kartony uktadamy ptasko i
réwno jeden na drugim (nie wolno w pionie)!

5. Wymagania dotyczace wykonania robé6t budowlanych

Przed rozpoczeciem prac nalezy dokona¢ odbioru poditoza, a w szczegolnosci nalezy sprawdzi¢:

- no$nos¢,

- stabilnos¢,

- czystosé,

- rownosé,

- nienasigkliwosc.

Wykonywanie warstw podktadowych.

Podktad powinien by¢ dostatecznie sztywny i mie¢ odpowiednia wytrzymato$¢ mechaniczng oraz réwng i gtadkg
powierzchnie. Przed wykonaniem podkfadu nalezy ustali¢ potozenie gornej powierzchni posadzki na wysokosci
ustalonej w projekcie.

Wykonywanie warstw wyréwnujgcych i izolacyjnych.

Warstwe wyréwnujgcg wykonuje sie wowczas, gdy powierzchnia podfoza nie jest ptaszczyzng poziomg lub ma
nieréwnosci. Nalezy jg wykonaé z gotowej mieszanki samopoziomujgce;j.

Podczas przygotowania podtoza pod wykfadziny elastyczne uzywa sie¢ mas wyréwnujgcych, ktérych producenci
zalecajg jeszcze niszg dopuszczalng wilgotnos¢ (2,5%), przy ktorej mozna takg mase wylewac.

6. Kontrola, badania oraz odbior wyrobow i rob6t budowlanych

Badanie podkladow oraz grubosci warstwy zaprawy cementowej nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie
dokumentow stwierdzajgcych zgodnos$¢ z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normy. W przypadkach
watpliwych lub spornych nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania.

Podktady pod posadzke powinny by¢ rowne, trwate, nieodksztatcalne, poziome lub ze spadkami przewidzianymi
w projekcie, o powierzchni czystej i szorstkie;.

Doktadnos$¢é wykonania powierzchni podktadu powinna by¢ taka, aby tata dtugosci 2 m przytozona w dowolnym
miejscu podktadu nie wykazywata odchylen wigkszych ni 5 mm.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od poziomu lub od ustalonych spadkéw nie powinno by¢ wigksze
niz 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia. Odchylenie to nie powinno powodowac zaniku
zatozonego w projekcie spadku.

Prawidtowos¢ i doktadnos¢ wykonania posadzki

Badanie posadzki powinno obejmowac sprawdzenie:

- prawidtowosci wykonania powierzchni,

- prostoliniowosci spoin,

- zwigzania posadzki z podkfadem,

- grubosci spoin i ich wypetnienia,
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- wykohczenia posadzki.

Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania powierzchni.

Prawidtowe utoZzenie posadzek, ich barwe i odcien nalezy sprawdzi¢ wzrokowo przez poréwnanie z wymaganiami
dokumentaciji technicznej i wzorcem materiatu.

Sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny nalezy przeprowadzi¢ za pomoca taty kontrolnej
diugosci 2 m przyktadanej w dwoch réznych kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni posadzki. Przeswit
miedzy tatg a powierzchnig posadzki nalezy zmierzy¢ z doktadnoscig do 1mm.

Sprawdzenie odchylen od poziomu lub od wymaganego projektem spadku nalezy przeprowadzi¢ tatg i poziomica.
Sprawdzenie prostoliniowosci spoin posadzek nalezy przeprowadzi¢ za pomoca cienkiego drutu, naciggnietego
wzdtuz spoin na catej ich dtugosci i dokona¢ pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm.

Sprawdzenie zwigzania posadzki z podkltadem nalezy przeprowadzi¢ przez lekkie opukanie posadzki mtotkiem
drewnianym. Charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem niezwigzania posadzki z podktadem. Sprawdzenie
grubosci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru. Na dowolnie
wybranej powierzchni posadzki wielkosci 1 m2 nalezy pomierzy¢ spoiny suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm.
Sprawdzenie wykonczenia posadzki nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo. W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana
doktadnos¢ i starannos¢ wykonania posadzki.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Jednostkami sg m2.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Prawidtowos¢é wykonania robot oraz ich zgodnosé z projektem sprawdza sie podczas ostatecznego odbioru
budynku lub jego czesci.

Podstawg odbioru robot sg dokumenty:

- projekt techniczny zawierajgcy na rysunkach dane niezbedne do wykonania robdt, na rysunkach powinny by¢
uwidocznione wszelkie zmiany dokonane w trakcie wykonywania robét, a udokumentowane w dzienniku budowy
odpowiednim zapisem potwierdzonym przez nadzér techniczny,

- dziennik budowy,

- certyfikaty lub Swiadectwa zgodnos$ci materiatow,

- Polskie Normy i aprobaty techniczne okreslajgce wymagania i badania techniczne przy odbiorze
poszczegolnych rodzajow podtog.

W dzienniku budowy dokonuje sie zapisow dotyczgcych miedzyoperacyjnych odbioréw poszczegodlnych robét
zanikajacych, jak np. wykonania warstw izolacyjnych i podktadéw, od ktorych jakosci zalezy ostateczna warto$c
techniczna podtog.

Badania wykonanych podtdg sktadajg sie z badan posrednich, ktére obejmujg badania materiatéw podktaddéw,
warstw izolacyjnych itp. oraz badan bezposrednich obejmujgcych sprawdzenie prawidtowosci wykonania
posadzki.

Odbioru jakosciowego materiatdw dokonuje sie po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy sprawdzi¢ zgodnosé
witasciwosci technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych dokumentéw (aprobat technicznych),
zezwalajgcych na stosowanie ich w budownictwie.

Przy odbiorze zakonczonych robét nalezy dokona¢ sprawdzenia materiatdw na podstawie zapisow w dzienniku
budowy i zalgczonych zaswiadczen (certyfikaty, swiadectwa zgodnosci z kontroli, stwierdzajgcych zgodnosé
uzytych materiatbw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami i aprobatami
technicznymi. Materiaty uzyte do wykonania posadzki, nie majgce dokumentéw stwierdzajgcych tych jakosci lub
nasuwajgce z tego wzgledu watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przez upowaznione laboratoria.

Odbidr poszczegodlnych etapow robét.

Odbidr poditoza powinien obejmowaé sprawdzenie materiatdow, sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i
stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu, sprawdzenie spadkéw podtoza lub podktadu i rozmieszczenia wpustéw
podtogowych.

Odbidr podktadu powinien by¢ przeprowadzony na nastepujacych etapach robdt, po wykonaniu warstwy
ochronnej na materiale izolacyjnym, podczas ukfadania podktadu, po catkowitym stwardnieniu podktadu i
wykonaniu badania wytrzymatosci na Sciskanie na prébkach kontrolnych.

W ramach odbioru powinno si¢ wykona¢ sprawdzenie:

- materiatow,

- prawidtowosci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,

- grubosci podktadu w czasie jego wykonania w dowolnych 3 miejscach,

- wytrzymatosci podkfadu na Sciskanie i zginanie na podstawie wynikéw badan laboratoryjnych, badania nalezy
przeprowadzaé dla podktadéw cementowych i anhydrytowych,

- rownoséci podkiadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej taty kontrolnej -
odchylenia stanowigce prze$wity miedzy tata i podktadem nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1mm,

- odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocg dwumetrowej faty
kontrolnej i poziomicy - odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

- prawidtowosci osadzenia w podktadzie elementéw dodatkowych (wpustéw podtogowych itp.) - badanie nalezy
wykonywac przez ogledziny,

- prawidtowos$ci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych,

- wykonhczenia posadzki (przez ogledziny), zamocowania cokotow, listew podiogowych.

Odbidr koncowy roboét w zakresie posadzek polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonanej podtogi z dokumentacjg
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projektowa. Oceny zgodnosci dokonuje sie przez ogledziny i pomiary posadzki, an catej powierzchni konstrukgiji
podtogi na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i protokotéw odbioréw miedzyfazowych.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢: jako$¢ uzytych materiatdéw, warunki wykonania robét (warunki
wilgotnosciowe i temperaturowe) na podstawie zapisow w dzienniku budowy, prawidtowo$é wykonania warstw
konstrukcyjnych podtogi (tj. podkfadu, warstw izolacyjnych), na podstawie zapiséw w dzienniku budowy lub
protokotéw odbioréw miedzyfazowych.

9. Opis sposobu rozliczenia

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

10. Dokumenty odniesienia

- umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot

- zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlano-wykonawcza w/w zadania

- normy

- aprobaty techniczne

- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Dokumenty odniesienia:

Nalezy stosowac¢ sie do dokumentéw wymienionych specyfikacji ogoétnej oraz:

- norm panstwowych dotyczgcych wykonania rob6t murarskich, m. in.:

PN-ISO 13006:2001. Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 188:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A lll.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakosci powierzchni.
PN-EN ISO 10545-3:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej, porowatosci otwartej
gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sity tamiagce;j.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metoda pomiaru
wspotczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na $cieranie powierzchni ptytek
szkliwionych..

PN-EN ISO 10545-8:1998 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.

PN-EN ISO 10545-9:1998 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodne;j.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia wloskowate ptytek
szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemiczne;j.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali

- instrukcji producentéw wybranych materiatéw.

28



PB — Wymiana dachu budynku nr 52 na terenie Kompleksu 3 £SSE S.A. 2409

SST 2
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty:

SST 2.05 Instalacja odgromowa

1.1 Nazwa zaméwienia
Wymiana wiezby dachowej, dachu i ocieplenia nad stropem pierwszego pietra i parteru budynku biurowego nr 52
zlokalizowanego na terenie Kompleksu 3 LSSE w todzi

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem odtworzenia
instalacji odgromowej na dachu budynku w zwigzku z wymiang istniejgcego dachu.

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Zgodnie ze specyfikacjg ogoélng.

1.4. Informacje o terenie budowy
Zgodnie ze specyfikacjg ogodina.

1.5. Nazwy i kody przewidzianych robét budowlanych
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze specyfikacjg ogolng

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych
Instalacja odgromowa i uziemiajgca
Instalacja odgromowa istniejgca do wymiany zgodnie z normami:

° PN-EN 62305-1: Ochrona odgromowa — Czes$¢ 1: Zasady ogolne.

PN-EN 62305-2: Ochrona odgromowa — Czes$¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3: Ochrona odgromowa — Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektu i zagrozenie zycia.
PN-EN 62305- 4: Ochrona odgromowa — Czes$¢ 4: Urzgdzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Celem stosowanych rozwigzan jest — obnizenie ryzyka szk6d powodowanych przez

wytadowania atmosferyczne

Poziom ochrony

Analiza ryzyka pozwolita na ocene zagrozenia wystepujacego w budynkach wskutek doziemnych wytadowan
piorunowych (oparte o arkusz 2 normy PN-EN 62305) zakwalifikowaty budynki do VI poziomu ochrony.
Parametry techniczne zwigzane z IV stopniem ochrony:

. max. oko siatki zwodu: 20 x 20m

. minimalne wymiary poprzeczne zwodow i przewodéw odprowadzajacych FeZn @ 8 mm
. minimalna grubos¢ blachy stosowanej do odprowadzenia pradu piorunowego 0,5 mm

. Srednie odlegtosci miedzy przewodami odprowadzajgcymi: do 20 m

Zewnetrzna instalacja odgromowa
Dla budynku przewidziano nowg instalacje odgromowg oraz uktad uziomow

typu A z parametrami wynikajacymi z IV klasy ochronnosci.

Nalezy jednak zwréci¢ uwage na to, zeby podczas montazu instalacji odgromowej zachowa¢ wymagane odstepy
izolacyjne zapobiegajgce wystapieniu przeskokow iskrowych od zwodéw do elementéw przewodzgcych (np.
instalacji elektrycznej w budynku lub metalowych obudéw). W przeciwnym razie moze doj$¢ do wptyniecia
znacznej czesci pradu piorunowego do obiektu oraz do stworzenia zagrozenia dla przebywajgcych w nim ludzi.
Zwody odgromowe

Jako ochrone odgromowg przyjeto rozwigzanie w oparciu o osprzet ocynkowany. Na dachu rozmieszczono zwody
odgromowe poziome.

Zwody poziome, wykonane drutem FeZn & 8 mm, prowadzone beda:

. na potaciach - na wspornikach dachéwkowych

. na scianach na wspornikach sciennych

Obrobki blacharskie, elementy metalowe jak balustrady, parapety oraz rynny bedgce wykonane z blachy, nalezy
potaczy¢ galwanicznie poprzez uchwyty rynnowe z przewodami odprowadzajgcymi.

Zwad pionowy prowadzi¢ drogg najkrétszg do przewodu odprowadzajgcego.

Wszystkie elementy budowlane nie przewodzace, znajdujgce sie nad powierzchnig dachu, nalezy wyposazyé w
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zwody pionowe, wystajgce powyzej ich gérnej krawedzi i potagczyé z najblizszym przewodem odprowadzajgcym.
Na wywietrznikach i rurach wentylacyjnych metalowych zastosowac¢ obejmy lub uchwyty i podtgczy¢ z
najblizszymi zwodami pionowymi.

Przewody odprowadzajgce
Przewody odprowadzajgce wykonane drutem ocynkowanym & 8mm, prowadzone bedg jako instalacja naprezna

lub pod ociepleniem w atestowanych rurkach ostonowych.

Ziacza kontrolne
Zigcza kontrolne nalezy zabudowac¢ w typowych studzienkach na poziomie gruntu lub na elewacji budynku.

Uziomy

Instalacja uziemiajgca istniejaca, ze wzgledu na wiek budynku zaleca si¢ jej wymiane po przeprowadzeniu
pomiarow.

Instalacje uziemiajgcg wykonac, jako uziom otokowy - bednarkg ocynkowang min Fe/Zn 30x4mm.

Wypusty uziemiajace (2mb) wykonac bednarkg Fe/Zn 25x4 mm.

Rezystancja instalacji uziemiajgcej < 10 Q, w razie koniecznosci stosowa¢ dodatkowe uziomy szpilkowe z preta
ocynkowanego @16mm.

Przyjeto Zze rezystywnos$¢ gruntu wynosi (@S 200,0 Om.

Uwagi montazowe
Zgodnie z zapisami w normie PN-EN 62305 ark. 3 i 4 montazu powinna dokonaé

specjalistyczna ekipa montazowa w sktad ktérej wchodzi osoba posiadajgca pogtebiona

wiedze z zakresu ochrony odgromowej i kompatybilnosci elektromagnetycznej — vide Tabela nr 2 normy PN-EN
62305-4.

Czynnosci montazowe przeprowadzi¢ w $cistej wspodtpracy i przy udziale oséb nadzorujgcych prace systemoéow
oraz przedstawicieli komérki BHP, nalezgcych do personelu Inwestora. Etap montazu zakohczy¢ pracami
pomiarowymi i kontrolg poprawnosci dziatania systeméw.

Konserwacja

Urzadzenia LPS powinny by¢ poddawane przeglgdom w terminach ustalonych przez Inwestora.

Wyboru terminéw przegladoéw dokona¢ na podstawie Tabeli E.2 PN-EN 62305-3 .

Procedura kontroli powinna sprowadzac sie do:

. Kontroli wizualne;j.

. Wykonania pomiarow ciggtosci.

. Wykrycia i naprawienia brakéw w systemie ochronnym
. Sporzadzenia dokumentacji pokontrolne;j.

Oprocz kontroli w wyznaczonych terminach nalezy dokonywac kontroli wizualne;j
kazdorazowo, po:

. wystgpieniu stanéw awaryjnych w sieci n.n.
. wytadowaniu w najblizszej okolicy lub bezposrednio w obiekt.
. okresie zimowym, przed wiosennym sezonem burzowym.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robot budowlanych
zgodnie z zalozong jakoscia
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ogéinej.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu
Zgodnie ze specyfikacjg ogolng.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Wykonywanie robot w synchronizacji z Inwestorem i Uzytkownikiem.

Realizacje prac przeprowadzi¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu z Inwestorem.

Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sg mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji Inwestora,
jedynie w przypadku zaproponowania rozwigzan mniej kosztownych, ale co najmniej réwnorzednych
konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie

6. Kontrola, badania oraz odbior wyrobow i rob6t budowlanych

W trakcie odbioru instalacji elektrycznych nalezy komisji przedtozy¢ protokoty z badan. Stad tez instalacje
elektryczne powinny by¢ poddane szczegétowym ogledzinom i probom obejmujgcym takze niezbedny zakres
pomiaréw w celu sprawdzenia czy spetniajg wymagania dotyczace ochrony ludzi, zwierzgt i mienia przed
zagrozeniami.

Cztonkowie komisji przed przystgpieniem do ogledzin o préb powinni otrzymac i zapozna¢ sie z uaktualniong
dokumentacjg techniczng oraz protokotami ze sprawdzen czgstkowych. Osoby wykonujgce pomiary powinny
posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do wykonywania badan. W czasie wykonywania
prob nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢ celem zapewnienia bezpieczenstwa ludziom i unikniecia uszkodzen
obiektu lub zainstalowanego wyposazenia.
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Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystgpieniem do préb i po odigczeniu zasilania instalacji. Celem ogledzin jest
stwierdzenie, czy zainstalowane urzgdzenia, aparaty, srodki zabezpieczen i ochrony spetniajg wymagania
bezpieczenstwa zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych (stwierdzenie zgodnosci ich parametrow
technicznych z wymogami norm), czy zostaty prawidtowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z
projektem, czy nie majg widocznych uszkodzen wptywajgcych na pogorszenie bezpieczenstwa.
Podstawowy zakres ogledzin obejmuje przede wszystkim sprawdzenie prawidtowosci:

- ochrony od porazen prgdem elektrycznym,

- ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,

- doboru przewoddw do obcigzalnosci prgdowej i spadku napiecia oraz doboru i nastawienia
urzgdzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych,

- umieszczenia odpowiednich urzgdzen i Srodkdéw ochrony w zaleznosci od wptywoéw

zewnetrznych,

- 0znaczenia przewodow neutralnych i ochronnych oraz ochronne -neutralnych,

- umieszczenia schematéw, rozdzielnic ostrzegawczych lub innych podobnych informac;ji oraz
oznaczenia obwodow, bezpiecznikow, fgcznikow, zaciskow itp.,

- potgczen przewodow,

- prawidtowosci montazu urzgdzen i osprzetu,

Podstawowe czynnosci, jakie powinny by¢é wykonane podczas ogledzin a takze wymagania norm, ktérych
spetnienie nalezy stwierdzi¢ w trakcie wykonywania poszczegdlnych sprawdzen podane sg ponizej z
zachowaniem kolejnosci wymienionego zakresu ogledzin.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Przed przystgpieniem do sprawdzenia nalezy ustalié, jakie srodki ochrony przed dotykiem
bezposrednim(ochrona podstawowa) i posrednim (ochrona dodatkowa) przewidywano do
zastosowania oraz stwierdzi¢ prawidtowos$¢ dobrania srodkow ochrony przed porazeniem pragdem
elektrycznym.

Zastosowane $rodki ochrony od porazen prgdem elektrycznym powinny spetnia¢ przede wszystkim:
wymagania ogolne podane w normie PN-IEC 6036404047 ,Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenistwo. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed
porazeniem pragdem elektrycznym",

wymagania szczegotowe podane w normie PN-IEC 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa"
zastosowanie urzgdzen ochronnych réznicowopragdowych o znamionowym pradzie zadziatania nie
wiekszym niz 30 mA, jako Ssrodka ochrony przed dotykiem bezposrednim oraz dotykiem posrednim
przez zastosowanie:

samoczynnego wytgczenia zasilania i potgczen wyréwnawczych gtéwnych i miejscowych,

urzgdzen Il klasy ochronno$ci lub izolacji rbwnowaznej,

potgczen wyréwnawczych miejscowych,

Dobér przewodow do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia oraz dobér i nastawienie urzgdzen
zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych

W takim przypadku nalezy sprawdzic:

- prawidtowo$¢ doboru parametrow technicznych, kompatybilno$¢ i dostosowanie do

warunkéw pracy urzadzen:

- zabezpieczajgcych przed pradem przecigzeniowym,

- zabezpieczajgcych przed pragdem zwarciowym,

- r6znicowoprgdowych,

- zabezpieczajgcych przed przepieciami,

- zabezpieczajgcych przed zanikiem napiecia a takze, czy zastosowane srodki ochrony sg
wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng we wiasciwych miejscach instalacji

elektrycznej

- prawidtowo$¢ nastawienia parametréw urzgdzen (aparatéow) zabezpieczajgcych)

prawidtowos$¢ zainstalowania i nastawienia urzgdzen sygnalizacyjnych do statej kontroli stanu
izolacji i innych jesli takie przewidziano w projekcie,

- prawidtowos¢ doboru urzgdzen zabezpieczajgcych, ze wzgledu na wybidrczosé

(selektywnos¢) dziatania,

- czy przewody zostaty dobrane do przewidywanych obcigzen prgdem elektrycznym i
zabezpieczono je przed przecigzeniem lub zwarciem oraz czy nie sg przekroczone

dopuszczalne spadki napiecia.

- Sprawdzenie prawidtowosci doboru przewoddw, urzgdzen zabezpieczajgcych i

sygnalizacyjnych, o ktérych mowa wyzej dokonuje sie przez stwierdzenie spetnienia:

- normy PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalno$¢
pragdowa dtugotrwata przewodow,

- warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ instalacje elektryczne podanych w

Przepisach Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych -zeszyt 9 wydanych przez Instytut

Energetyki,

- wymagan innych norm

Oznaczenia przewoddéw neutralnych i ochronnych oraz ochronno -neutralnych

Sprawdzenie prawidtowosci oznaczenia przewoddéw neutralnych i ochronnych PE oraz ochronno -
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neutralnych PEN polega na stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewodow
ochronnych, neutralnych i ochronno neutralnych oraz stwierdzeniu, ze kolory zielony -zétty i jasno -
niebieski nie zostaty zastosowane do oznaczenia przewoddéw fazowych.

Oznaczenia przewoddw powinny spetnia¢ wymagania norm:

- PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

- PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub cyframi
Potgczenie przewodow

Sprawdzeniu podlega stan potgczenia przewodow, a wiec to, czy sg wykonane w sposob zgodny z
wymaganiami, przy uzyciu odpowiednich metod i osprzetu oraz czy nacisk na potgczenia nie jest
wywierany przez izolacje a takze czy zaciski nie sg narazone na naprezenia spowodowane przez
podtaczone przewody.

Wymagania dotyczace potaczen przewodoéw podane sg w normach:

- PN-82/E-06290 Zaciski bezgwintowe roztgczalne do tgczenia przewoddw o przekrojach do 16
mm2,

- PN-86/PN-06291 Zaciski gwintowe do fgczenia przewoddw o przekrojach do 120 mm2 w
wyrobach elektroinstalacyjnych

W trakcie ogledzin mozliwe jest wykrycie wad, btedéw montazowych i innych usterek w instalaciji
elektrycznej. Usterki te muszg by¢ usuniete przed przystgpieniem do prob i pomiaréw. Wykonywanie
tych préb bez usunigcia usterek mogacych mie¢ wptyw na wynik badan jest niedopuszczalne.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej.

8. Opis sposobu odbioru robot budowlanych

W trakcie odbioru instalacji elektrycznych nalezy komisji przedtozy¢ protokoty z badan. Stad tez instalacje
elektryczne w budynku powinny by¢ poddane szczegétowym ogledzinom i prébom obejmujgcym takze niezbedny
zakres pomiaréw w celu sprawdzenia czy spetniajg wymagania dotyczgce ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed
zagrozeniami.

Cztonkowie komisji przed przystgpieniem do ogledzin o préb powinni otrzymac i zapozna¢ sie z uaktualniong
dokumentacjg techniczng oraz protokotami ze sprawdzen czgstkowych. Osoby wykonujgce pomiary powinny
posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do wykonywania badan. W czasie wykonywania
prob nalezy zachowac¢ szczegding ostrozno$c celem zapewnienia bezpieczenstwa ludziom i unikniecia uszkodzen
obiektu lub zainstalowanego wyposazenia.

Ogledziny nalezy wykonaé przed przystgpieniem do préb i po odigczeniu zasilania instalacji. Celem ogledzin jest
stwierdzenie, czy zainstalowane urzgdzenia, aparaty, $rodki zabezpieczen i ochrony spetniajg wymagania
bezpieczenstwa zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych (stwierdzenie zgodnosci ich parametrow
technicznych z wymogami norm), czy zostaty prawidtowo

9. Opis sposobu rozliczenia
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

10. Dokumenty odniesienia

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i

wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania

cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony

przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogodlne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosé prgdowa dtugotrwata

przewoddw.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
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wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i

instalacje oswietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w

wanne lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi
Zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniac¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w
ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE (Dz. U.
Nr 195, poz. 2011).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czes¢ 4)
Arkady, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych.
Warszawa 2003 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czesé D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci
publicznej. Warszawa 2004 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdine. Kod
CPV 45000000-7. Wydanie 1l, OWEOB Promocja - 2005 .

- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
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