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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

1.1  Nazwa zamówienia
Wymiana więźby dachowej, dachu i ocieplenia nad stropem pierwszego piętra i parteru budynku biurowego  nr 52
zlokalizowanego na terenie  Kompleksu 3 ŁSSE w Łodzi

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych
Przedmiotem inwestycji jest remont dachu budynku nr 52 w kompleksie 3 ŁSSE S.A.

Zakres i rodzaj robót budowlanych:

45261000-4 Wykonywanie pokry  ć   i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
w tym:
- roboty rozbiórkowe  
- drewniana więźba dachowa
- dach
- roboty konstrukcyjne żelbetowe
- poddasze 
- instalacja odgromowa 

1.3  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Do prac towarzyszących i robót tymczasowych zalicza się:
- zorganizowanie, utrzymanie, likwidacja zaplecza placu budowy;
- ochrona fizyczna zaplecza budowy;
- zabezpieczenie stanowisk roboczych przed opadami, przenikaniem zimna lub wiatru, pyleniem lub 

zabrudzeniem;
- usuwanie odpadów i zanieczyszczeń wynikających z prac budowlanych;
- prace i czynności zapewniające bhp osób zatrudnionych przy robotach budowlanych;
- montaż i demontaż oraz utrzymanie urządzeń do komunikacji i transportu oraz przeprowadzenia robót np. 

ogrodzeń, dźwigników, instalacji tymczasowych, itp.
Do  prac  towarzyszących  i  robót  tymczasowych  zalicza  się  wszystkie  roboty,  które  należą  do  świadczeń
umownych, nawet, jeśli nie są wymienione w kontrakcie na wykonanie robót. 

1.4. Informacje o terenie budowy
1.4.1. Organizacja robót budowlanych
Prace budowlane będą prowadzone na terenie kompleksu 3 ŁSSE S.A. przy ul. Tymienieckiego. Budynek będący
przedmiotem opracowania znajduje się we wschodniej  części  kompleksu, na terenie działki  80/39 obr.  W-25,
w części przylegającej do ul. Magazynowej.
Dojazd do budynku poprzez drogę wewnętrzną, z której korzystają wszystkie podmioty znajdujące się na terenie
kompleksu. 

Organizacja  miejsca  do  składowania  materiałów oraz  pomieszczenia  socjalnego  dla  pracowników należy  do
obowiązków Wykonawcy robót. Szczegóły korzystania z energii  elektrycznej  i  wody zostaną uzgodnione przy
przekazaniu terenu budowy. Należy przestrzegać zasad określonych przez aktualne przepisy BHP, p. poż. oraz
inne stosowne przepisy i rozporządzenia.

Wykonawca  zapewni  stały  dozór  w  osobie  kierownika  budowy  podczas  wykonywania  prac,  który  będzie
upoważniony  do  dokonywania  ustaleń.  Kierownik  musi  posiadać  uprawnienia  budowlane  w  specjalności
konstrukcyjno – budowlanej o być członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

Wykonawca ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu do odbioru wykonane roboty. Wykonawca zobowiązany jest
do  utrzymania  terenu  budowy i  wszelkich  robót  w czystości.  Należy  usuwać  śmieci  i  nieczystości  związane
z realizacją przedmiotu zamówienia każdorazowo po zakończeniu dnia pracy i zabezpieczyć miejsca prowadzenia
prac budowlanych.

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia konieczności odpowiedniego prowadzenia robót w taki sposób,
aby nie doprowadzić do zniszczenia elementów budynku, terenu przylegającego do budynku oraz obiektów na
działkach  sąsiednich.  Po  zakończeniu  robót  Wykonawca  doprowadzi  teren  prowadzenia  robót  do  stanu
pozwalającego na użytkowanie obiektu.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy na obiekcie Zamawiającego oraz
obiektach sąsiednich podczas wykonywania robót i zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt.

Należy podjąć wszelkie środki mające na celu ograniczenie uciążliwości związanych z hałasem dla użytkowników
budynków sąsiednich (są to budynki mieszkalne wielorodzinne) oraz osób postronnych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość stosowanych materiałów
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i wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacja projektową i specyfikacją.

Wykonawca jest  zobowiązany do  zabezpieczenia  terenu budowy w okresie  trwania realizacji  budowy,  aż do
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  w  tym
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do
ochrony  robót.  Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy  nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się,  że  jest
włączony w cenę umowną.

Uwaga: na czas robót wymagających zajęcia pasa drogowego (przyłącza, prace związane z elewacją, częścią
podziemną od strony ulic) Wykonawca na własny koszt i własnym staraniem uzyska stosowne zgody z zarządcą
drogi i ewentualnymi gestorami sieci.

1.4.2 Zabezpieczenie interesu osób trzecich
Przewidziany do wykonania zakres prac nie może naruszać interesów osób trzecich, zwłaszcza właścicieli działek
sąsiednich. Należy zachować szczególną ostrożność w trakcie prowadzenia robót podczas robót wykonywanych
na wysokości. 
Wykonawca ma obowiązek odpowiednio zabezpieczyć teren budowy.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji  wewnątrz obiektów i  na posesji.  Wykonawca zapewni  właściwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót,
które mogą się pojawić w trakcie realizacji zadania.
Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  w  obrębie
prowadzonych prac oraz na drogach transportowych.
Wszystkie prace muszą być prowadzone bez naruszenia interesów osób trzecich.

1.4.3 Ochrona środowiska
Wykonywane prace budowlano -montażowe nie mają ujemnego wpływu na środowisko naturalne. Wykonawca,
jako wytwórca odpadów ma obowiązek ich usunięcia i  utylizacji.  Wykonawca ma obowiązek znać i  stosować
w czasie prowadzenia robót stosowne przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
a) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących
ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu  oraz  będzie  unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub
własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie
jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:
1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 
2) Lokalizację Inwestycji znajdującej się bezpośrednio przy ulicach oraz w bezpośrednim sasiedztwie zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej
3) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się
użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym  od  dopuszczalnego,
określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika
(np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od
właściwych organów administracji państwowej. 

1.4.4 Warunki bezpieczeństwa pracy
Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z zasadami BHP, przepisami Prawa Budowlanego obowiązującymi na
dzień  prowadzenia  robót,  pod  nadzorem  osoby  uprawnionej  do  kierowania  robotami  w  specjalności
i konstrukcyjno – budowlanej.
Załoga  wykonawcy  powinna  być  przed  rozpoczęciem  prac  przeszkolona  w  zakresie  BHP  i  technologii
prowadzonych prac, a także posiadać aktualne badania lekarskie. W skład załogi wykonawcy powinni wchodzić
specjaliści o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.
BHP ogólne:
-  załoga powinna być zaopatrzona w sprzęt ochrony osobistej:  obuwie ochronne,  hełmy ochronne,  rękawice,
okulary ochronne itp.
- miejsce prowadzenia robót oznakowane i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych
- stan techniczny narzędzi pracy i sprzętu sprawdzony przed użyciem.

1.4.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
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Zaplecze socjalne dla potrzeb pracowników wykonawcy zostanie zorganizowane staraniem i na koszt wykonawcy
robót,.

1.4.6 Warunki dotyczące organizacji ruchu
Dojazd na teren budowy należy organizować w ramach istniejącego wjazdu na teren kompleksu 3 ŁSSE od strony
ul. Tymienieckiego.

1.4.7 Ogrodzenia
Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom nieupoważnionym.

1.4.8 Zabezpieczenie chodników i jezdni
Wykonawca  uzyska  wszelkie  niezbędne  zezwolenia  i  uzgodnienia  od  właściwych  władz  co  do  przewozu
nietypowych  wagowo  ładunków  (ponadnormatywnych)  i  o  każdym  takim  przewozie  będzie  powiadamiał
Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. 

1.5. Nazwy i kody przewidzianych robót budowlanych

45261000-4 Wykonywanie pokry  ć   i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
w tym:
- roboty rozbiórkowe  
- drewniana więźba dachowa
- dach
- roboty konstrukcyjne żelbetowe
- poddasze 
- instalacja odgromowa 

1.6. Określenia podstawowe
Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót i
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik  budowy  –  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania  Robotami  i  do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Materiały  –  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  Robót,  zgodne  z  Dokumentacją  Projektową
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej.
Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania
Dokumenty budowy - jest  obowiązującym dokumentem budowy dla robót, na które jest wymagane uzyskanie
decyzji pozwolenia na budowę. Dziennik budowy musi być prowadzony przez kierownika budowy na bieżąco od
chwili formalnego przekazania Wykonawcy terenu budowy aż do zakończenia robót.

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych
Wykonawca realizować będzie przedmiot zamówienia z materiałów własnych, które muszą być dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z:
- ustawą z dn.07.07.1994 r. Prawo Budowlane 
- ustawą z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek gromadzenia i posiadania dokumentacji wyrobów budowlanych wymaganej
przez w/wym. ustawy i rozporządzenia wydane do tych ustaw i okazywanie tej dokumentacji  każdorazowo na
żądanie Zamawiającego.
Dokumenty  w  języku  polskim  potwierdzające  dopuszczenie  do  obrotu  i  powszechnego  stosowania  należy
przekazać Zamawiającemu przy odbiorze przedmiotu zamówienia.
Zamawiający  może  kontrolować  dostarczane  na  budowę  materiały,  żeby  sprawdzić  czy  są  one  zgodne
z wymaganiami STWiOR. Wykonawca przedstaw Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania próbki materiałów
przeznaczonych do zabudowy oraz  Projektantowi, w przypadku gdy w dokumentacji tak zapisano.

2.1 Wymagania związane z przechowywaniem wyrobów budowlanych
Wykonawca zapewni,  aby tymczasowo składowane materiały,  do czasu,  gdy będą one użyte do robót,  bądź
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości. 

2.2 Wymagania związane z transportem wyrobów budowlanych
Do przewożenia wyrobów budowlanych należy stosować transport dostosowany do przewozu danego rodzaju
materiałów, zapewniając dostawę wyrobów budowlanych na plac budowy w stanie nienaruszonym, wolnym od
uszkodzeń.

2.3 Wymagania związane z warunkami dostaw wyrobów budowlanych
Dostawy wraz z ich rozładunkiem należy organizować tak aby nie naruszać interesu osób trzecich.

2.4 Wymagania związane ze składowaniem wyrobów budowlanych
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Wykonawca zapewni,  aby tymczasowo składowane materiały,  do czasu,  gdy będą one użyte do robót,  bądź
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości. 

2.5 Wymagania związane z kontrolą jakości wyrobów budowlanych
Na wykonawcy spoczywa obowiązek gromadzenia i posiadania dokumentacji wyrobów budowlanych wymaganej
przez w/wym. ustawy i rozporządzenia wydane do tych ustaw i okazywanie tej dokumentacji  każdorazowo na
żądanie Zamawiającego.

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych
zgodnie z założoną jakością
Do  wykonania  robót  związanych  z  przedmiotem  zamówienia  należy  zastosować  urządzenia  i  narzędzia
odpowiednie do technologii wykonania robót oraz takie, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość
wykonywanych robót.
W celu  przygotowania  materiałów do  wykonania  wszystkich  robót  objętych  przedmiotem zamówienia  należy
zastosować sprzęt i narzędzia odpowiednie do technologii wykonywanych robót.
W trakcie robót dla zapewnienia odpowiedniego transportu materiałów należy użyć stosowne jednostki sprzętowe.
Do wykonania przedmiotu zamówienia należy używać właściwych i sprawnych narządzi.

4. Wymagania dotyczące środków transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na
jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.  Ładunki  należy  zabezpieczyć  przed
uszkodzeniami zarówno w trakcie transportu jak i załadunku oraz wyładunku.
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i  zanieczyszczenia
powstałe w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia.

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z STWiOR, dokumentacją projektową oraz zgodnie
z  obowiązującymi  przepisami  w  tym  techniczno  -  budowlanymi  (w  rozumieniu  ustawy  Prawo  budowlane),
przepisami BHP oraz przepisami p. poż. i innymi związanymi oraz oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy. Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wysokości  wszystkich  elementów  robót
zgodnie z wymiarami i  rzędnymi  określonymi w Dokumentacji  Projektowej  lub przekazanymi na piśmie przez
Inspektora  nadzoru.  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę w  wytyczeniu
i wyznaczaniu robót  zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na
własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w
dokumentacji  technicznej  i specyfikacji  wykonania  i  odbioru  robót,  a  o  ich  wykryciu  powinien  natychmiast
powiadomić inspektora nadzoru.
Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić
wykonanie robót w określonym terminie. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram
budowy.  Harmonogram  winien  wyraźnie  przedstawiać  w  etapach  tygodniowych  proponowany  postęp  robót
w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych.

6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Przed  rozpoczęciem  robót
budowlanych  należy  dokonać  kontroli  wszystkich  wyrobów  budowlanych.  Zamawiający  będzie  przekazywać
Wykonawcy informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących jakości robót.
Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  dodatkowych  prac  wynikających
z nieprawidłowego wykonania robót i zastosowania niewłaściwych materiałów ponosić będzie Wykonawca.
Kontrolą jakości objęte są wszystkie fazy prowadzonych robót.  Prace należy prowadzić zgodnie z przepisami
w tym techniczno - budowlanymi, Polskimi Normami, wymaganiami współczesnej wiedzy technicznej,  prawem
budowlanym oraz zgodnie z technologią wykonania robót będących przedmiotem kontraktu.
Do użycia mogą zostać dopuszczone tylko te materiały, które są:
1. oznakowane znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo
europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,  uznaną przez Komisję  Europejską za zgodność z  wymaganiami
podstawowymi, albo
2. umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla
zdrowia  i  bezpieczeństwa,  dla  których  producent  wydał  deklarację  zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki
budowlanej, albo
3. oznakowane znakiem budowlanym „B”
Materiały  uszkodzone  lub  niespełniające  tych  wymagań  nie  będą  dopuszczone  do  użycia.  Wykonawca  jest
zobowiązany  do  zapewnienia  nadzoru  nad  robotami  przez  osoby  posiadające  uprawnienia  budowlane
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej.
Odbiorowi podlega:
- zgodność wykonania robót z wymaganiami ST oraz ich jakość.
Dokumenty niezbędne do dokonania odbioru końcowego:
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Podstawowym dokumentem odbioru końcowego robót jest „Protokół odbioru końcowego robót” sporządzony wg.
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
- dokumentację powykonawczą z naniesieniem wszystkich ewentualnych zmian,
- protokoły pomiarów, odbiorów częściowych
- certyfikaty i aprobaty techniczne
- protokoły z narad i ustaleń,

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
Przedmiar robót został sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego. Do przedmiaru przypisano nazwę i kod grupy i
kategorii robót w oparciu o wspólny słownik zamówień publicznych. Dołączone przedmiary robót należy traktować
jedynie w sposób orientacyjny i pomocniczy. Stanowi on część składową opisu przedmiotu zamówienia i nie może
stanowić  dla  Wykonawcy  jedynej  podstawy  do  obliczenia  ceny  oferty.  W  związku  z  tym  zaleca  się,  aby
Wykonawca  dokonał  wizji  lokalnej  terenu  budowy  i  jego  otoczenia,  a  także  zdobyć,  na  swoją  własną
odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty
oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia.

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych
Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu)
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót,
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie
ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu  robót.  Odbioru  tego  dokonuje  Inspektor
nadzoru.
Gotowość danej  części  robót  do odbioru zgłasza  Wykonawca wpisem do dziennika budowy i  jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu
3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakość i  ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających
komplet  wyników badań  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  dokumentacją  projektową,
specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami.
Odbiór częściowy.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje
się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i
wartości.
Całkowite  zakończenie  robót  oraz gotowość  do  odbioru  ostatecznego będzie  stwierdzona przez  Wykonawcę
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności  Inspektora   i
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów,
wyników badań  i  pomiarów,  oceny  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją  projektową  i
specyfikacją techniczną .
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót
zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i  robót
poprawkowych.

W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robotach  wykończeniowych,  komisja
przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych  asortymentach
nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i  specyfikacją  techniczną  z  uwzględnieniem
tolerancji  i  nie  ma większego wpływu na  cechy eksploatacyjne  obiektu,  komisja  dokona potrąceń,  oceniając
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umownych.

Dokumenty do odbioru końcowego:
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące podstawowe dokumenty:
- dokumentację powykonawczą , tj. dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli

została sporządzona w trakcie realizacji umowy,
- specyfikację techniczną (podstawową z umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),
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- recepty i ustalenia technologiczne,
- dokumenty zainstalowanego wyposażenia, dziennik budowy i rejestry (książki) obmiarów (oryginały),
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z dokumentacją projektową

i specyfikacją techniczną, kopie atestów i innych wymaganych świadectw,
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i  pomiarów załączonych do

dokumentów odbioru

W przypadku gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robót.
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  według  wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem w/w zasad.

Po zakończeniu wszystkich robót wykonawca pisemnie poinformuje Zamawiającego o ich zakończeniu i zgłosi
gotowość do odbioru. Odbiór końcowy odbędzie po zgłoszeniu Wykonawcy gotowości do odbioru zrealizowanego
zakresu robót oraz odbioru przedmiotu zamówienia. Zgłoszenie odbioru końcowego przed upływem umownego
terminu zakończenia robót. W przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze Zamawiający wstrzyma odbiór do czasu
ich usunięcia. Do odbioru Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty potwierdzające dopuszczenie
do obrotu  i  powszechnego stosowania  w budownictwie  wbudowanych materiałów zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami. Odbiór gwarancyjny -  wykonany przed upływem gwarancji polegać będzie na dokonaniu przeglądu
wykonanych  robót,  w  celu  ustalenia  zakresu  i  terminu  usunięcia  ewentualnych  wad  i  usterek  oraz  ocenie
wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym. Odbiór gwarancyjny
odbędzie się przy udziale Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Podstawą do obliczenia
ceny  oferty  za  roboty  jest  dokumentacja  techniczna,  przedmiary  robót,  specyfikacja  techniczna  wykonania
i odbioru robót oraz wizja lokalna.

9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
Zgodnie z warunkami określonymi w podpisanej umowie.

10. Dokumenty odniesienia
Ustawa z dn.07.07.1994 r. Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz.U. z 2019r. Poz. 1186),
Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Z 2019r. Poz. 266, 730),
Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177  późn. zmianami)
Ustawa z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny
Ustawa z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego 
Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.  w sprawie warunków technicznych,  jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17
lipca 2015 r. (poz. 1422)
Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z  dnia 20 grudnia  2021 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i  formy
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu
funkcjonalno - użytkowego.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.U. Nr 120
poz. 1133 i 1134)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23.06.2003r.  w  sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r.  w sprawie dziennika budowy,  montażu i  rozbiórki,
tablicy informacyjnej  oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i  ochrony zdrowia
(Załącznik do obwieszczenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. ,poz. 963)
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny

zgodności (Dz.U. 2013 poz. 898)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)
Polskie Normy, Aprobaty Techniczne.
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SST 1

Roboty rozbiórkowe 

1.1  Nazwa zamówienia
Wymiana więźby dachowej, dachu i ocieplenia nad stropem pierwszego piętra i parteru budynku biurowego  nr 52
zlokalizowanego na terenie  Kompleksu 3 ŁSSE w Łodzi

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych
Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują wszelkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
robót rozbiórkowych i demontażowych jak niżej:
- rozebranie pokrycia dachowego z papy wraz pokryciem z membrany
- rozebranie istniejącej więźby dachowej wraz z deskowaniem
- rozebranie termoizolacji
- rozebranie rynien z blachy
- rozebranie rur spustowych z blachy
- rozebranie obróbek blacharskich z blachy

1.3  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Zgodnie ze specyfikacją ogólną

1.4. Informacje o terenie budowy
Zgodnie ze specyfikacją ogólną

1.5. Nazwy i kody przewidzianych robót budowlanych

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

1.6. Określenia podstawowe
Określenie podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi przepisami oraz normami.
Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość wykonania  robót  oraz  za  zgodność z dokumentacją projektową,
specyfikacją i obowiązującymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych
Materiały pochodzące z rozbiórki takie jak: gruz betonowy, ceramiczny, drewno i złom stalowy należy segregować
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lokalnego w tym zakresie.
Papę z rozbiórki należy zutylizować.
Urobek z wyburzeń należy kruszyć i systematycznie wywozić poza plac budowy.

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych
zgodnie z założoną jakością
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  prac  wymienionych  w  niniejszej  specyfikacji  winien  posiadać
elektronarzędzia oraz narzędzia ręczne.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu
na środowisko i jakość wykonywanych robot.
Przypomina się o ograniczeniach w stosowaniu urządzeń o wysokim poziomie hałasu.  Urządzenia takie,  jak
hydrauliczne młoty do kruszenia, mogą być używane tylko przy spełnieniu określonych warunków.
Potrzebny sprzęt:
- żuraw przenośny okienny,
- Samochód samowyładowczy,
- Samochód skrzyniowy,
- Kontener na odpady powstałe w wyniku prac rozbiórkowych

4. Wymagania dotyczące środków transportu
Materiał rozbiórkowy należy wywozić z miejsc rozbiórki, do kontenerów, zlokalizowanych w ustalonym miejscu
przy budynku, skąd po napełnieniu kontenerów należy samochodem przystosowanym do transportu kontenerów
wywieźć odpady na wysypisko. Pozostałe materiały takie jak papy, folie, złom stalowy, elementy stolarki należy
usuwać z terenu budowy zgodnie z zasadami i instrukcjami obowiązującymi w ramach aktualnych przepisów
prawa lokalnego.
Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków
ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych. Gruz będzie wywożony w miarę
postępowania  robot  rozbiórkowych.  Wykonawca  będzie  usuwał  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych
Prace należy prowadzić zgodnie z  dokumentacją techniczną pod nadzorem osoby posiadającej  odpowiednie
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uprawnienia budowlane, a wszystkie zmiany winny być uzgadniane z Inspektorem Nadzoru.
Teren  robót  należy  ogrodzić i  oznakować w  sposób  widoczny  znakami  informacyjnymi  i  ostrzegawczymi
informujące osoby postronne o prowadzonych robotach rozbiórkowych.
Prace  rozbiórkowe  należy  wykonywać ręcznie a  tam  gdzie  to  jest  możliwe  mechanicznie  z  bezwzględnym
zachowaniem  ostrożności  w  zakresie  osób  i  mienia  osób  trzecich  oraz  elementów  przeznaczonych  do
zachowania. 
Gruz i  materiały  drobnicowe należy usunąć przez specjalne kryte zsypy zabezpieczające przed pyleniem. W
żadnym  wypadku  nie  wolno  gruzu  wyrzucać  przez  okna  na  zewnątrz.  Niedopuszczalne  jest  okresowe
gromadzenie większych ilości materiałów i gruzu na stropach.
Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, należy przestrzegać przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach rozbiórkowych, a w szczególności:
- stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt,
- stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne
- stosować środki zabezpieczające pracowników.
Robotnicy pracujący na wysokości powyżej 4 metrów muszą być w pasach ochronnych przypiętych linami do
trwałych elementów budynku. Prac na wysokości nie wolno prowadzić podczas deszczu, śniegu i silnego wiatru.
Bezwarunkowo należy systematycznie prowadzić Dziennik Budowy dotyczący przebiegu prac rozbiórkowych.
Wszelkie roboty winny być wykonane pod nadzorem osób uprawnionych zgodnie z „Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlanych” z zachowaniem szczególnych warunków bezpieczeństwa.
Teren po zakończeniu robot rozbiórkowych powinien zostać starannie uporządkowany, a powstałe  wykopy po
zdemontowanych  elementach  zasypane  gruntem  piaszczystym  i  starannie  zagęszczone  do  stopnia  nie
mniejszego od otaczającego gruntu.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji  rozbiórek, aż do
zakończenia  i  odbioru  ostatecznego  robot.  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  wszelkie
tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenia, sygnały, wszelkie inne środki
niezbędne do ochrony robot, wygody okolicznej społeczności oraz innych osób.
Roboty  rozbiórkowe  należą  do  niebezpiecznych,  dlatego  teren,  na  którym  się  odbywają  należy  ogrodzić  i
oznakować tablicami ostrzegawczymi. 
Najczęściej występujące zagrożenia to:
- podrażnienia błon śluzowych,
- uszkodzenia głowy,
- upadek z wysokości,
- uszkodzenia rąk i nóg.
W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH NIE WOLNO:
- ręcznie przemieszczać i przewozić ciężary o masie przekraczającej ustalone normy,
- obsługiwać urządzenia bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń,
- zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn,
- prowadzić robot rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części konstrukcji obiektu przez wiatr,
- prowadzić robot rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, opadów
śniegu oraz silnych wiatrów (przy prędkości przekraczającej 10 m/s prace należy bezwzględnie wstrzymać),
- prowadzić robot rozbiórkowych jeśli na niżej położonych kondygnacjach przebywają ludzie,
- dokonywać rozbiórki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dołu.
- gromadzić gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych częściach obiektu,
- wyrzucać gruzu przez okna na zewnątrz.
Po zakończeniu robot rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą robotami oraz miejsca w
pobliżu wykonywania prac.

6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych
Zgodnie z ogólnymi wymaganiami jw.
Kontrola jakości robot podlega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robot rozbiórkowych.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Jednostka obmiaru jest :
- gruz budowlany- m3
- dla pozostałych elementów: m2, m3, mb

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robot podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilości, jakości i wartości.

9. Opis sposobu rozliczenia 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Transport  gruzu  budowlanego  –  płatność  za  m3  wywiezionego  gruzu  wraz  z  utylizacją  z  uwzględnieniem
odległości transportu.
Cena obejmuje:
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- załadunek gruzu na środek transportu
- przewóz na wskazaną odległość

10. Dokumenty odniesienia
Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26.09.1997r.  W  sprawie  ogólnych  przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844)
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca  2002  r  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony
zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)                                       
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)
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SST 2

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty:

SST 2.01 Drewniana więźba dachowa 

1.1  Nazwa zamówienia
Wymiana więźby dachowej, dachu i ocieplenia nad stropem pierwszego piętra i parteru budynku biurowego  nr 52
zlokalizowanego na terenie  Kompleksu 3 ŁSSE w Łodzi

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych
Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują wszelkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
robót związanych z wykonaniem nowej więźby dachowej, zgodnie z projektem konstrukcji

1.3  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Zgodnie ze specyfikacją ogólną

1.4. Informacje o terenie budowy
Zgodnie ze specyfikacją ogólną

1.5. Nazwy i kody przewidzianych robót budowlanych

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

1.6. Określenia podstawowe
Zgodnie ze specyfikacją ogólną

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych
Wszystkie elementy, w tym konstrukcji drewnianej zabezpieczyć preparatem do stopnia NRO. Płyta OSB NRO.
Drewno klasy C24 suche o wilgotności poniżej 12%.

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych
zgodnie z założoną jakością
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji ogólnej.
Do montażu elementów drewnianych potrzebne będą:

 wiertarki do drewna,
 klucze do śrub,
 młotki do wbijania gwoździ,
 żuraw samojezdny do podnoszenia elementów do miejsca ułożenia

4. Wymagania dotyczące środków transportu
Drewno  na  czas  transportu  musi  być  odpowiednio  zabezpieczone,  aby  nie  nastąpiło  jego  uszkodzenie.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu
na jakość wykonywanych robót.

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych
Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót  podano  w   specyfikacji  ogólnej.  Wykonawca  przedstawi
Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich
będą wykonywane konstrukcje drewniane. Zakres robót obejmuje wykonanie elementów w wytwórni i  montaż
konstrukcji zadaszenia.
Elementy przed montażem muszą być sprawdzone pod względem kształtu i wymiarów oraz owiercenia na łączniki
śrubowe. 

6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych
Kontrolę robót należy przeprowadzać w dwóch etapach tj. w Wytwórni i na budowie.
W zakładzie produkcyjnym należy sprawdzić zgodność wykonanych elementów z dokumentacją projektową pod
względem wymiarów, użytych materiałów, zabezpieczeń impregnujących I ognioochronnych. Sprawdzić należy
także zgodność użytych materiałów z odpowiednimi  Aprobatami Technicznymi  lub Certyfikatami.  Na montażu
sprawdzeniu podlegają połączenia elementów z konstrukcją słupów nośnych żelbetowych i między sobą.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z  dokumentacją projektową i ST,
w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. 

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
ilości, jakości i wartości.
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Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN)

9. Opis sposobu rozliczenia 
Zgodnie z zapisami umowy.

10. Dokumenty odniesienia
1) PN—B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
2) PN-EN 386:1999 Drewno klejone warstwowo. Wymagania produkcyjne i eksploatacyjne.
3)  PN-EN  408:1998  Konstrukcje  drewniane.  Drewno  konstrukcyjne  lite  i  klejone  warstwowo.  Oznaczenia
niektórych cech fizycznych i mechanicznych.
4) PN-EN 1193:1999 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne i drewno klejone warstwowo. Oznaczenie
wytrzymałości na ścinanie i właściwości mechanicznych w poprzek włókien.
5)  PN-Konstrukcje  drewniane.  Drewno  klejone  warstwowo.  Klasy  wytrzymałości  i  określenia  wartości
charakterystycznych.
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SST 2

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty:

SST 2.02 Dach

1.1  Nazwa zamówienia
Wymiana więźby dachowej, dachu i ocieplenia nad stropem pierwszego piętra i parteru budynku biurowego  nr 52
zlokalizowanego na terenie  Kompleksu 3 ŁSSE w Łodzi

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych
Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują wszelkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
pokryć dachowych wraz z wykonaniem obróbek blacharskich, orynnowania w tym wykonanie:
- pokryć papą termozgrzewalną dwuwarstwową
- wykonanie deskowania płyt OSB
- wykonanie wyłazu dachowego
- montaż rynien dachowych 
- montaż rur spustowych
- wykonanie obróbek blacharskich na dachu i kominach
- wykonanie obróbek wywiewek kanalizacyjnych
- wykonanie wykończenia istniejących kominów z 5-cm warstwą izolacji termicznej i wyprawą tynkarską

1.3  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Zgodnie ze specyfikacją ogólną.

1.4. Informacje o terenie budowy
Zgodnie ze specyfikacją ogólną.

1.5. Nazwy i kody przewidzianych robót budowlanych

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

1.6. Określenia podstawowe
Zgodnie ze specyfikacją ogólną

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych
Materiały stosowane do wykonywania w/w robót powinny mieć m. in.:
Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie
materiałów  przeznaczonych  do  wykonania  pokryć  dachowych.  Wszelkie  materiały  do  wykonania  pokryć
dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania. 

Pokrycie na dachu: 
Dla wykończenia z papy przewiduje się warstwy: 
- Papa podkładowa mocowana mechanicznie osnowa: tkanina szklana 200g/m2, grubość 4mm z obustronną 
powłoką z masy asfaltowej (z asfaltu modyfikowanego  z wypełniaczem mineralnym). Strona wierzchnia pokryta 
posypka mineralną drobnoziarnistą, strona spodnia profilowana i zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego
-   Papa  nawierzchniowa,  zgrzewalna  osnowa:  włóknina  poliestrowa  250g/m2,  grubość  5,2mm z  obustronną
powłoką z masy asfaltowej (z asfaltu modyfikowanego  z wypełniaczem mineralnym). Strona wierzchnia pokryta
gruboziarnistą posypką mineralną, strona spodnia profilowana i zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego

Termoizolacja:
polistyren ekspandowany EPS-200- 036 λ=0,036 W/(m*k) 

Obróbki blacharskie:
-  blachy płaska powlekana z powłoką cynkową,  gr. 0,5mm, powłoka cynkowa 275 g/m2, odporność na korozję
RC5, grubość powłoki 26 μm 

Materiały pokrywcze mogą być przyjęte na budowę, jeżeli spełniają następujące warunki:
- odpowiadają wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,
- są właściwie opakowane i oznakowane,
- spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach

14



PB  – Wymiana dachu budynku nr 52 na terenie Kompleksu 3 ŁSSE S.A.                               2409

- mają deklarację zgodności i certyfikat zgodności.
Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta
oraz według odpowiednich norm wyrobu.

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych
zgodnie z założoną jakością
Roboty związane z  wykonywaniem pokrycia  dachowego mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy
użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robót, zgodnie z deklaracją wybranego
producenta  wyrobu.  Sprzęt  powinien  być  zgodny  z  zaleceniami  podanymi  w  kartach  technologicznych
stosowanych materiałów. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać
wymagania techniczne w zakresie BHP. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu
Materiały  należy  układać  równomiernie  na  całej  powierzchni  ładunkowej,  obok  siebie  i  zabezpieczyć  przed
możliwością przesuwania się podczas transportu.
Materiały wykończeniowe do pokrycia stropodachu należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta,
w taki sposób aby zabezpieczyć opakowania przed uszkodzeniem. 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych
Prace należy prowadzić zgodnie z  dokumentacją techniczną pod nadzorem osoby posiadającej  odpowiednie
uprawnienia budowlane, a wszystkie zmiany winny być uzgadniane z Inspektorem Nadzoru.
Wymagania ogólne dla podkładów:
- podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieć odpowiednie
uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię pokrycia. Szerokość szczelin dylatacyjnych
powinna  wynosić  od  20  do  40  mm a  szczelin  obwodowych  około  20  mm.  Szczeliny  dylatacyjne  termiczne
i obwodowe powinny być wypełnione materiałem elastycznym lub kitem asfaltowym, w podkładzie powinny być
osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny być usztywnione
krawędzie zewnętrzne.

Obróbki blacharskie:
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej
od -15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.
Przy  wykonywaniu  obróbek  blacharskich  należy  pamiętać  o  konieczności  zachowania  dylatacji.  Dylatacje
konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych
dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.
Urządzenia do odprowadzania wód opadowych
W budynku projektuje się nowe rury spustowe i orynnowanie. Przekroje poprzeczne rur spustowych i wpustów
dachowych powinny być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu.

Pokrycie z papy:
Przygotowanie podłoża 
Podłoże,do którego będziemy zgrzewać papę należy odpowiednio przygotować tj. oczyścić z  wszelkiego rodzaju 
nierówności i zanieczyszczeń mogących mieć wpływ na jakość wykonanego  pokrycia, oraz zagruntować 
preparatem gruntującym. Montaż papy do podłoża może nastąpić dopiero po całkowitym przeschnięciu 
zagruntowanej powierzchni. Zagruntowanie powierzchni  stanowi także tymczasową ochronę powierzchni przed 
wnikaniem do niej wody opadowej. 
Pokrycie połaci papą termozgrzewalną 
Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów połaci dachowej, sprawdzić poziomy osadzenia wpustów
dachowych, wielkość spadku dachu oraz ilość przerw dylatacyjnych i na tej podstawie rozplanować rozłożenie 
poszczególnych pasów papy na powierzchni dachu. 
Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż: 
- 0ºC w przypadku pap modyfikujących SBS. 
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą magazynowane w 
pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20 ºC) i wynoszone na dach bezpośrednio przed zgrzaniem. 
Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadów
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. 
Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia oprzyrządowania, a także od wstępnego wykonania obróbek 
detali dachowych (ogniomurów, kominów, świetlików itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej. Przy 
małych pochyleniach dachu (do 10 %) papy należy układać pasami równoległymi do okapu, przy większych 
spadkach pasami prostopadłymi do okapu. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie należy podgrzać 
palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12-15 cm). Zasadnicza 
operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy aż do momentu 
zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym, powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki. Miarą jakości 
zgrzewa jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5 – 1,0 cm na całej długości zgrzewa. W przypadku, gdy 
wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z 
silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości. 
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Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub niejednakowej szerokości 
wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy należy łączyć
ze sobą na zakłady: 
- podłużny 8 cm, 
- poprzeczny 12 – 15 cm 
Zakłady  powinny  być  wykonywane  zgodnie  z  kierunkiem  spływu  wody  i  zgodnie  z  kierunkiem  najczęściej
występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze szczególną starannością. Po ułożeniu kilku rolek
i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po
uprzednim odchyleniu papy) i  ponownie skleić.  Wypływy masy asfaltowej można posypać posypką w kolorze
pokrycia  w  celu  poprawienia  estetyki  dachu.  W  poszczególnych  warstwach  arkusze  papy  powinny  być
przesunięte względem siebie tak aby zakłady nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach zaleca
się przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 45 ºC. 

6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych
Sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielkości zakładów Sprawdzenie szczelności pokrycia.
Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, należy wybrane miejsca poddać przez
min. działaniu strumienia wody, powodującego spływanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednocześnie
obserwować, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie,
tworząc zacieki. Stwierdzone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie po wyschnięciu
pokrycia. 
Roboty  pokrywcze,  jako  roboty  zanikające,  wymagają  odbiorów  częściowych.  Badania  w  czasie  odbioru
częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 

Jakość zgrzewów musi być dostatecznie wysoka, aby wytrzymać naprężenia powstające na skutek działania siły
ssania  wiatru  i  zachować  szczelność  pokrycia.  Należy  wykonać  test  zgrzewu  przy  każdym  rozpoczęciu
zgrzewania oraz w trakcie wykonywania robót w celu zapewnienia właściwej jakości pokrycia. 
Próbki  zgrzewania  należy  pobierać  co  200  mb  i  przeprowadzać  test  zgrzewu  na  rozrywanie,  a  następnie
oznaczać je etykietami zapewnienia jakości. 
Kontrola polega na: 

 sprawdzenie postępowania zgodnie z zapisami formularza kalkulacji montażowych, 
 odległość między mocowaniami na brzegu arkusza nie może być mniejsza niż 200 mm lub większa niż 1000

mm. Podczas instalacji rolki o szerokości 2,0 m odległości między mocowaniami nigdy nie mogą przekroczyć 530
mm, 

 arkusze o szerokości 2,0 m używane są w części środkowej powierzchni dachu na dachach eksponowanych na
umiarkowany wiatr (maksymalne obciążenie wymiarowe wynosi 3 kN/m2), 

 arkusze o szerokości 2,0 m wymagają zastosowania łączników z kolcami, 
 attyki mocować z użyciem systemowej listy stalowej w miejscu styku z połacią, 
 prostokątne tuleje powinny być zawsze zainstalowane w ten sposób, aby dłuższa stronabyła równoległa do

brzegu rolki, 

 odległość  pomiędzy łącznikami  wzdłuż  attyki/świetlika/konstrukcji  pionowej  nie  może  przekroczyć  0,5  m a
mocowanie powinno być tak wytrzymałe jak w strefie narożnej dachu 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
Jednostkami są m2.

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
podłoża 
jakości zastosowanych materiałów,
dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. Podstawę do odbioru robót
pokrywczych  stanowią  następujące  dokumenty:  dokumentacja  techniczna,  dziennik  budowy  z  zapisem
stwierdzającym  odbiór  częściowy  podłoża  oraz  poszczególnych  warstw  lub  fragmentów  pokrycia,  zapisy
dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, protokóły odbioru materiałów
i wyrobów.
Odbiór  końcowy  polega  na  dokładnym  sprawdzeniu  stanu  wykonanego  pokrycia  i  obróbek  blacharskich
i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi,  a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń
eksploatacyjnych.
9. Opis sposobu rozliczenia 
Zgodnie z zapisami umowy.

10. Dokumenty odniesienia
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PN-EN  505:2002  Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów  płytowych  ze  stali
układanych na ciągłym podłożu.
PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Część 2: Aluminium.
PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy
aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu.
PN-B-94701 :1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrąłych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.
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SST 2

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty:

SST 2.03 Roboty konstrukcyjne żelbetowe

1.1  Nazwa zamówienia
Wymiana więźby dachowej, dachu i ocieplenia nad stropem pierwszego piętra i parteru budynku biurowego  nr 52
zlokalizowanego na terenie  Kompleksu 3 ŁSSE w Łodzi

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  maja  zastosowanie  przy  wykonywaniu  elementów  betonowych
i żelbetowych tj.:
- belek (podwalin) żelbetowych

1.3  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Zgodnie ze specyfikacją ogólną

1.4. Informacje o terenie budowy
Zgodnie ze specyfikacją ogólną

1.5. Nazwy i kody przewidzianych robót budowlanych

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

1.6. Określenia podstawowe
Określenie podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi przepisami oraz normami.
Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość wykonania  robót  oraz  za  zgodność z dokumentacją projektową,
specyfikacją i obowiązującymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych
Materiały  do  wykonania  robót  związanych  z  wykonywaniem  konstrukcji  stosować zgodnie  z  Dokumentacją
Projektową - opisem technicznym i rysunkami.
Wyrównanie podłoży pod podwaliny i wykonanie podbudowy żelbetowej pod podwaliny drewniane przy ścianach
zewnętrznych do poziomu góry belek stalowych dwuteowych. 
Beton C15/20 zbrojony prętami 2xfi10 ze stali St500 i strzemionami fi6 co 25cm.

Na budowie  należy stosować beton o klasie  określonej  w dokumentacji  projektowej  dostarczany z  Wytwórni
betonu.
Do  wykonywania  konstrukcji  betonowych  I  żelbetowych  należy  stosować  mieszankę  betonową  wykonywaną
w Wytwórni betonu.
Składniki  mieszanki  betonowej  jak  i  sama  mieszanka  muszą  być  zgodne  z  wymaganiami  niniejszej  ST
i dokumentacji projektowej
Mieszanka betonowa powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 206-1.
Produkcja mieszanki betonowej powinna się odbywać na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez
Wykonawcę lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inżyniera.
Wymagania dotyczące składu cementu. wg ustaleń normy PN-EN 197-1:2002
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami badań.
Cement pochodzący od każdej  dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002 a wyniki
ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002
Do  betonów  należy  stosować  kruszywa  mineralne  odpowiadające  wymaganiom  normy  PN-EN 12620:2004
Kruszywa do betonu  (EN 12620:2002)
Jeśli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, wymagane jest
stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu.
Uziarnienie kruszywa powinno zapewnić uzyskanie szczelnej  mieszanki  betonowej o  wymaganej  konsystencji
przy możliwie najmniejszym zużyciu cementu i wody, prawidłowego zagęszczenia oraz odpowiedniej urabialności.
Kruszywo powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością.
Do  betonu  do  konstrukcji  żelbetowych  należy  stosować  kruszywo  przechodzące  przez  sito  o  boku  oczka
kwadratowego 31,5 mm.
Zaleca się  stosować łamane kruszywo o ziarnach krępych i  szorstkiej  powierzchni,  zapewniającego większą
przyczepność do zaczynu cementowego. 
Dostarczone  kruszywo  powinno  być  zaopatrzone  przy  każdej  dostawie  w  zaświadczenie  (atest)  zawierające
między  innymi  nazwę  producenta,  wielkość  dostawy,  wyniki  badań  itp.  Zaświadczenia  takie  powinny  być
przechowywane w laboratorium budowy i u Wykonawcy przez cały okres trwania budowy.
Woda zarobowa:
Do produkcji  mieszanki  betonowej oraz do pielęgnacji  betonów musi być używana woda spełniająca warunki
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podane  w  normie  PN-EN 1008:2004.  Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie
i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom PN-82/H-93215.
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego dołączonego przez wytwórcę
stali. Treść atestu powinna być zgodna z postanowieniami wyżej przytoczonych norm.
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być zgodne z postanowieniami wyżej przytoczonych norm.
Drut montażowy
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego  drutu stalowego tzw. wiązałkowego o średnicy nie
mniejszej niż 1,0 mm jeżeli nie stosuje się połączeń spawanych lub zgrzewanych. Przy średnicach większych niż
12 mm stosować drut wiązałkowego o średnicy nie mniejszej niż 1,5 mm.
Podkładki dystansowe
Dopuszcza się stosowanie  stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy i tworzyw sztucznych.
Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów.
Drut montażowy
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego  drutu stalowego tzw. wiązałkowego o średnicy nie
mniejszej niż 1,0 mm jeżeli nie stosuje się połączeń spawanych lub zgrzewanych. Przy średnicach większych niż
12 mm stosować drut wiązałkowego o średnicy nie mniejszej niż 1,5 mm.
Podkładki dystansowe
Dopuszcza się stosowanie  stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy i tworzyw sztucznych.
Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów.

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych
zgodnie z założoną jakością
Do  wykonania  robót  należy  użyć odpowiedniego  sprzętu  zgodnie  z  technologia  określona  w  projekcie
technicznym.
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Projekcie.
Deskowania i związane z nim rusztowania powinny być systemowe, zapewnić sztywność i niezmienność układu
oraz bezpieczeństwo konstrukcji w czasie ich eksploatacji i powinny spełniać wymagania określone w normie  PN-
EN 12812:2005 (U) Deskowania. Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania.
Sprzęt drobny jakim powinien dysponować wykonawca:
wibratory pogrążalne i listwowe
deskowania płytowe średniowymiarowe
urządzenia do prostej obróbki stali zbrojonej
zagęszczarki płytowe
zacieraczka do betonu
agregat strumieniowo – pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze świeżo ułożonej 
mieszanki betonowej.

4. Wymagania dotyczące środków transportu
Transport  powinien  być jak  określono  w  specyfikacji  ogólnej,  bądź inny,  o  ile  zatwierdzony  zostanie  przez
Inżyniera.
Transport ręczny i samochodami samowyładowczymi.
Transport składników mieszanki betonowej
Składniki  mieszanki  betonowej  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu,  przeznaczonymi  do
wykonywania  zamierzonych  zadań.  Kruszywo  przewożone  na  samochodach  ciężarowych  należy  umieścić
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.
Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt.
Transport mieszanki betonowej
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)
Ilość gruszek należy tak dobrać, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu
w mieszance nie może nastąpić : segregacja, zmiana konsystencji i składu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki – nie powinien być dłuższy niż:
90 min. – przy temperaturze +15oC
70 min. -  przy temperaturze +25oC
30 min. – przy temperaturze +30oC
Transport stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć trwałych odkształceń
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych
Prace należy prowadzić zgodnie z  dokumentacją techniczną pod nadzorem osoby posiadającej  odpowiednie
uprawnienia budowlane, a wszystkie zmiany winny być uzgadniane z Inspektorem Nadzoru.
Konstrukcje wylewane żelbetowe - elementy wylewane żelbetowe wg rysunków konstrukcyjnych detali Projektu
Wykonawczego
Deskowanie elementów licowych powinno być wykonane z elementów deskowań uniwersalnych umożliwiających 
uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej
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Dopuszczalne  odchylenia  od  wymiarów  nominalnych  przewidzianych  dokumentacją  projektową  należy
przyjmować zgodnie z odpowiednimi normami.
Wszystkie  obudowy,  gniazda,  otwory,  wnęki,  dylatacje  i  połączenia  należy  rozmieścić  i  wykształcić  zgodnie
z dokumentacją projektową.
Czyszczenie prętów
Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji, należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota.
Pręty  zbrojenia  zatłuszczone  lub  zabrudzone  farbą  olejną  można  opalać  lampami  benzynowymi  lub  czyścić
preparatami rozpuszczającymi tłuszcze.
Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody, należy zmyć woda słodką.
Stal pokrytą łuszcząca się rdzą i zabłoconą. oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie lub
też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy  sprawdzić wymiary przekroju poprzecznych  prętów.
Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem ciepłej wody.
Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody.
Prostowanie prętów
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prościarek. Dopuszczalna wielkość miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
Cięcie prętów zbrojeniowych
Cięcie prętów zbrojeniowych wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału.
Pręty ucina się z dokładnością do 1,0 cm. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza
się również cięcie palnikiem acetylenowym.
Odgięcia prętów
Haki,  odgięcia  i  rozmieszczenie  zbrojenia  należy  wykonywać  wg  dokumentacji  projektowej  z  równoczesnym
zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002.
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Pręty, siatki i
szkielety należy układać w deskowaniu tak,  aby grubość otuliny betonu odpowiadała wartościom podanym w
projekcie. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania
nie może ulec zmianie. Rozstaw zbrojenia, średnice powinny być zgodne z dokumentacją projektową i normą PN-
B-03264:2002. 
Układanie  zbrojenia  bezpośrednio  na  deskowaniu  i  podnoszenie  na  odpowiednią  wysokość  w  trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
Łączenie pojedyńczych prętów na zakład (bez spajania)
Połączenia na zakład należy wykonywać wg p. 8.1.4.3.  PN-B-03264. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym typu czarnego, o średnicy 1,6 mm miękkim lub spawać 
w ilości min. 30% skrzyżowań.
Przed  przystąpieniem  do  betonowania,  powinna  być  stwierdzona  przez  Inżyniera  prawidłowość  wykonania
wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:

 prawidłowość wykonania deskowań,
 prawidłowość wykonania zbrojenia,
 przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,
 prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających,
 prawidłowość rozmieszczenia i  niezmienność kształtu elementów wbudowywanych w betonową

konstrukcję.
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-ENV 206-1.Betonowanie
Podawanie i układanie mieszanki betonowej:
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 
opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują
odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzania ustalonej konsystencji mieszanki 
betonowej przy wylocie. Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić:

 położenie zbrojenia,
 zgodność rzędnych z projektem,
 czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość

otuliny.
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,74 m od powierzchni, na którą
spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny
zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).

Zagęszczenie betonu
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki:

 Podczas zagęszczenia wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora.
 Podczas zagęszczenia wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w

warstwę poprzednią i  przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20 30 sek., po czym
wyjmować powoli w stanie wibrującym.

 Kolejne  miejsce  zagłębienia  buławy  powinny  być  od  siebie  oddalone  o  1,4  R,  gdzie  R  jest
promieniem skutecznego działania wibratora. 

Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach przewidzianych w projekcie.
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Jeżeli wymaga tego projekt w przerwach roboczych stosować taśmy uszczelniające lub dylatacyjne wg wskazań
projektu.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:

 usunięcie  z  powierzchni  betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego,

 zwilżenie  wodą  i  narzucenie  kilkumilimetrowej  warstwy  kontaktowej  z  gęstego  zaczynu
cementowego o grubości 2 3mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubości 5mm.

Powyższe zabiegi należy wykonywać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno
się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest
wyższa niż 20oC, to czas trwania przerwy nie powinien  przekraczać 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania należy uniknąć dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego
betonu.
Betonowanie w zależności od warunków atmosferycznych:
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 5oC, zachowując warunki
umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem.
Uzyskanie  wytrzymałości  15  MPa  powinno  być  zbadane  na  próbkach  przechowywanych  w  takich  samych
warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.
W  wyjątkowych  przypadkach  dopuszcza  się  betonowanie  w  temperaturze  do  -  5oC,  jednak  wymaga  to
zapewnienia  temperatury  mieszanki  betonowej  +20oC  w  chwili  układania  i  zabezpieczenia  uformowanego
elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżnienia betoniarki nie powinna być wyższa niż 35oC.
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej  0oC w okresie twardnienia  betonu,  należy wcześniej  podjąć
działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.
Dla obiektów w których wymagana jest szczelność należy zapewnić możliwie stałe warunki cieplnowilgotnościowe
zapewniające naturalne twardnienie betonu.
Materiały i sposoby pielęgnacji betonu:
Bezpośrednio  po  zakończeniu  betonowania  zaleca  się  przykrycie  powierzchni  betonu  lekkimi  osłonami
wodoszczelnymi  zapobiegającymi  odparowaniu  wody  z  betonu  i  chroniącymi  beton  przed  deszczem  i
nasłonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż + 5oC należy  nie później niż po 24 godz. od zakończenia betonowania
rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej
3 razy na dobę).
Przy temperaturze otoczenia + 15oC i wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w
dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni jak wyżej
Przy temperaturze otoczenia poniżej +5oC betonu nie należy polewać..
Nanoszenie błon nieprzepuszczalnych wody jest  dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył  z
następną  warstwą  konstrukcji  monolitycznej,  a  także  gdy  nie  są  stawiane  wymagania  odnośnie  jakości
pielęgnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004 .
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do
chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa.
Obciążenie świeżo zabetonowanej konstrukcji lekkimi środkami transportu dopuszcza się po osiągnięciu przez
beton wytrzymałości co najmniej 5 MPa.
Pielęgnacja  zewnętrzna  posadzek  żelbetowych przez natrysk  preparatu  zabezpieczającego beton  przed zbyt
szybkim odparowaniem wody zarobowej.

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:
Wszystkie  betonowe  powierzchnie  muszą  być  gładkie  i  równe,  bez  zagłębień  między  ziarnami  kruszywa,
przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię.
Pęknięcia są niedopuszczalne.
Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych 0,1 mm dla obiektów w których następuje przepływ
lub gromadzenie ścieków i 0,3 mm dla pozostałych obiektów. 
Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie zachowane, a
powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5 % powierzchni.
Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń
Po rozdeskowaniu konstrukcji należy:
Wszystkie wystające nierówności wyrównać bezpośrednio po rozszalowaniu.
Raki i ubytki uzupełniać betonem i następnie wygładzić packami, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię
bez dołków i porów.
Powierzchnie betonowe gdzie wymaga tego projekt należy zatrzeć na gładko
Zatarcie powierzchni posadzek na gładko
Po rozścieleniu i wyrównaniu mieszanki betonowej należy przystąpić do zatarcia mechanicznego powierzchni dna
na gładko.
Pierwsze  zatarcie  posadzki  powinno  nastąpić  po  3-4  godzinach  od  ułożenia  mieszanki  ale  dopiero  po
stwardnieniu  betonu  do  takiego  stopnia,  że  będzie  można  wejść  nas  jego  powierzchnię  bez  pozostawienia
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wyraźnego śladu.
Zacieranie powierzchni spadkowej należy wykonać mechanicznie stosując zacieraczki skrzydełkowe.
Do wstępnego zacierania nałożyć dysk, a kolejne zatarcia wykonać skrzydełkami ustawionymi stopniowo pod
coraz większym kątem do uzyskania powierzchni gładkiej.
Powierzchnię należy zacierać do uzyskania odpowiedniego stopnia dokładności.
Przed przystąpieniem do układania betonu niekonstrukcyjnego jako podbetonu należy sprawdzić podłoże pod
względem nośności założonej w dokumentacji projektowej.
Podłoże winno być równe, czyste i odwodnione.
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych
wg dokumentacji projektowej.

6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych
Sprawdzenie  wykonania  poszczególnych  elementów  polega  na  kontrolowaniu  zgodności  z  wymaganiami
określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej.
Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania polega na:

 sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem
 sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem
 sprawdzeniu stateczności deskowania
 sprawdzeniu szczelności deskowania
 sprawdzeniu czystości deskowania
 sprawdzeniu powierzchni deskowania
 sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym
 sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania
 sprawdzeniu geodezyjnym położenia górnego poziomu betonowania.

Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz na
sprawdzeniu 

 - stanu powierzchni wg PN-H- 93215
 - Wymiarów PN-H- 93215
 - Masy: PN-H-93215
 - Próba rozciągania wg PN-EN 10002-1
  - Próba zginania na zimno wg PN-H-04408

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano
poniżej :

Określenie wymiaru Wartość odchyłki
Od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub zgrzewanych
a) w długości elementu
    - przy wymiarze do 1 m
    - przy wymiarze powyżej 1 m

 5 mm
 10 mm

W rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i strzemion
- przy średnicy d  20 mm
- przy średnicy d  20 mm

 10 mm
 0,5 d

W położeniu odgięć prętów  2 d
W grubości warstwy otulającej + 10 mm

-  0 mm
W położeniu połączeń (styków) prętów  25 mm

Zbrojenie podlega odbiorowi.

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą PN-
ENV 206-1 i  niniejszą  specyfikacją  oraz gromadzenie,  przechowywanie  i  okazywanie  Inżynierowi  wszystkich
wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.
W celu wykonania badań betonu należy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek powinna być określona w „Planie
Zapewnienia Jakości”.
Beton powinien mieć właściwości zgodne z założonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej ST.

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w dokumentacji projektowej należy rozumieć jako wymiary minimalne.
Podane niżej  tolerancje  wymiarów należy traktować jako miarodajne  tylko  wtedy,  gdy projekt  nie  przewiduje
inaczej.
Odchylenia Dopuszczalna odchyłka
Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia
   a) na 1,0 m wysokości
   b) na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach
   c)  w  ścianach  wzniesionych  w  deskowaniu  nieruchomym  oraz
        słupów podtrzymujących stropy monolityczne
   d)  w  ścianach  (budowlach)  wzniesionych  w  deskowaniu  ślizgowym

 5 mm
 20 mm
 15 mm

1/500  wysokości  budowli  lecz  nie
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       lub przestawnym
Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu
   a) na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku
   b) na całą płaszczyznę
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łatą o długości 2,0 m
z wyjątkiem powierzchni podporowych
   a) powierzchni bocznych i spodnich
   b) powierzchni górnych
Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego
Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów

więcej niż 100mm

 5 mm
 15 mm

 4 mm
 8 mm
 20 mm
 8 mm
 5 mm

Dopuszczalne odchyłki od wymiarów  fundamentów konstrukcji
 Usytuowanie w planie - 2% największego wymiaru, ale nie więcej niż 50 mm
 Wymiary w planie 30 mm
 Różnice poziomu na płaszczyznach widocznych 20 mm
 Różnice poziomu na płaszczyznach niewidocznych 30 mm
 Różnice wysokości 0.05h i 50 mm 
 Wymaga się precyzyjnego zabetonowania marek stalowych 

BETON NIEKONSTRUKCYJNY

Kontroli podlega klasa betonu, przygotowanie podłoża, grubość układanej warstwy betonu oraz rzędne wierzchu
betonu.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Dla konstrukcji betonowych i żelbetowych jednostką obmiarową jest m2 konstrukcji wykonanych zgodnie z 
dokumentacją projektowa. Nie potrąca się otworów i wnęk  o objętości mniejszej od 0,25 m3. 
Dla zbrojenia jednostką obmiarową jest 1 tona zmontowanego zbrojenia. Nie uwzględnia się drutu wiązałkowego.
Dla betonu niekonstrukcyjnego jednostką obmiarową jest m3 betonu
Dla przerw roboczych i uszczelnienia posadzek jednostką obmiarową jest 1 m długości
Dla elementów wbudowywanych jednostką obmiarową jest 1 szt. 

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robot podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilości,  jakości  i  wartości.Roboty  odbiera  Inspektor  na  podstawie  zapisów  w  dzienniku  budowy  i  odbiorów
częściowych, ze sprawdzeniem koordynacji robót.
Podstawa odbioru Robót zanikających lub ulegających zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inżynieria w Dzienniku
Budowy o wykonaniu Robót zgodnie z Dokumentacja  Projektowa  ,  ST i inne pisemne stwierdzenia Inżyniera
o wykonaniu Robót.
Zakres  Robót  zanikających  lub  ulegających  zakryciu  określają pisemne  stwierdzenia  Inżyniera  lub  inne
dokumenty potwierdzone przez Inżyniera.
Odbiór końcowy konstrukcji
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inżyniera w Dzienniku Budowy zakończenia robót
betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych Robót zawartych w umowie.
Podczas odbioru końcowego powinny być przedstawione następujące dokumenty:
- dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,
- dziennik budowy,
- protokoły stwierdzające uzgodnienie zmian i uzupełnień dokumentacji,
- wyniki badan kontrolnych betonu,
- protokoły z odbioru robót zanikających (np. fundamentów, zbrojenia elementów konstrukcji),
- inwentaryzacja geodezyjna odbieranych elementów konstrukcyjnych,
- inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem budowy, mające wpływ na
udokumentowanie jakości wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawa Prawo budowane.
Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę:
- prawidłowości cech geometrycznych wykonanych elementów,
- jakość betonu pod względem jego zagęszczenia, jednorodności struktury, widocznych wad i uszkodzeń (np. raki,
rysy)

9. Opis sposobu rozliczenia 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

10. Dokumenty odniesienia
-  umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót zatwierdzona przez
Zamawiającego dokumentacja wykonawcza w/w zadania
- aprobaty techniczne
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- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku
stosowania wymogów określonych prawem polskim.
Dokumenty odniesienia:
Należy stosować się do dokumentów wymienionych SST oraz norm państwowych dotyczących wykonania robót
betonowych, m.in. :
PN-ENV-206-1 Beton- właściwości, produkcja, układanie i kryteria zgodności
PN-88/B-06250 Beton zwykły (zmiany: 1 -B/9/89 poz.78; 2-B/12/90 poz.95; 3-B/10/91 poz.67**)
PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania
PN-EN 992: 1999 Oznaczenia gęstości w stanie suchym betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze
PN-EN 1354:1999 Oznaczenia wytrzymałości na ściskanie betonu lekkiego kruszywowego o zwartej strukturze
PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie czasu wiązania.
PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie ilości wody wydzielającej się
samoczynnie z mieszanki betonowej.
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B 32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych .
PN-C-04541 Woda i ścieki. Oznaczenie suchej pozostałości, pozostałości po prażeniu straty przy prażeniu oraz
substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych.
PN-C-04554/02 Woda i ścieki. Badanie twardości.
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SST 2

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty:

SST 2.04 Poddasze

1.1  Nazwa zamówienia
Wymiana więźby dachowej, dachu i ocieplenia nad stropem pierwszego piętra i parteru budynku biurowego  nr 52
zlokalizowanego na terenie  Kompleksu 3 ŁSSE w Łodzi

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem następujących
prac związanych z wykonaniem podłóg na poddaszu:
- wykonanie podłogi  z płyt OSB NRO gr. 2cm
- wykonanie izolacji termicznej stropu nad pomieszczeniami ogrzewanymi z wełny mineralnej
- wykonanie paroizolacji na stropie

1.3  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Zgodnie ze specyfikacją ogólną.

1.4. Informacje o terenie budowy
Zgodnie ze specyfikacją ogólną.

1.5. Nazwy i kody przewidzianych robót budowlanych

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

1.6. Określenia podstawowe
Zgodnie ze specyfikacją ogólną
Określenia podstawowe:
Pod względem konstrukcji podłogi rozróżniamy ustroje jednowarstwowe i wielowarstwowe. Podłożem, na którym
są układane, może być strop miedzykondygnacyjny lub ułożona na gruncie płyta betonowa.
Podłogi  o  rozwiniętych  układach konstrukcyjnych,  składają się  z  trzech  podstawowych  elementów:  podkładu
(często nazywanego podłożem), warstw izolacji (często kilku i o różnych zakładanych funkcjach) i posadzki.
-  Podkład  (podłoże)  jest  konstrukcyjnym  elementem  budynku,  a  jego  zadaniem  jest  przenoszenie  obciążeń
użytkowych na  grunt  lub  inne  elementy  konstrukcyjne  (np.  ściany,  słupy,  podciągi  budynku).  Jednocześnie
podkład pozwala,  dzięki  swojej  konstrukcji,  na mocowanie na nim układu warstw izolacyjnych i  posadzki.  W
zależności  od położenia funkcje  podkładu wypełnia  strop lub materiały sypkie (granulaty -  keramzyt.  mielony
gazobeton lub piasek).
-  Izolacje podłogowe dzielimy w zależności  od funkcji,  jaką mają spełnić.  Należą do nich:  izolacja termiczna,
przeciwwilgociowa, wodoszczelna i izolacja przeciwdźwiękowa.
-  Podłoga  nazywamy cały układ warstw (w tym wymienionych wyżej w definicjach) wykonanych na stropie lub
płycie  fundamentowej  dla  zapewnienia  właściwych  warunków eksploatacyjnych,  z jednoczesnym  spełnieniem
wymagań wytrzymałościowych, przeciwpożarowych, termicznych, akustycznych a także tworzących płaszczyznę
(podbudowę) pod warstwę użytkową czyli posadzkę.
- Posadzka jest użytkową, powierzchniową warstwą podłogi i jednocześnie jej wykończeniem zewnętrznym.
Posadzki mogą być jedno- lub wielowarstwowe.

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

Folia paroizolacyjna:
Gramatura: 90 g/m²

Przenikanie pary wodnej Sd: 10 m 

Reakcja na ogień: Klasa E

Odporność na przesiąkanie wody: Klasa W1

Wytrzymałość mechaniczna przy rozciąganiu w kierunku podłużnym: 180 N/50 mm

Wytrzymałość mechaniczna przy rozciąganiu w kierunku poprzecznym: 130 N/50 mm

Wydłużenie w kierunku podłużnym: ≤ 90 %

Wydłużenie w kierunku poprzecznym: ≤ 90%

Wytrzymałość na rozdzieranie w kierunku podłużnym: 130 N
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Wytrzymałość na rozdzieranie w kierunku poprzecznym: 130 N

Giętkość w niskiej temperaturze: -20°C

Wytrzymałość złączy: NPD

Zmiana parametrów po sztucznym starzeniu: Spełnia wymagania

Zawartość substancji niebezpiecznych: NPD

Wytrzymałość na uderzenia: NPD

Odporność chemiczna: Spełnia wymagania

Wełna mineralna:
Płyty ze skalnej wełny mineralnej gęstości min.  120 kg/m3

Płyty OSB NRO gr. 2cm

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych 
zgodnie z założoną jakością
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji ogólnej.
Wykonawca przystępujący do wykonania posadzek powinien wykazać się możliwością korzystania z przyrządów
pomiarowych: taśma metalowa, miara składana (calówka), poziomica, niwelator.

4. Wymagania dotyczące środków transportu
Zgodnie ze specyfikacją ogólną.
Na szczególna uwagę zasługuje sposób transportu i  przechowywania opakowań – kartony układamy płasko i
równo jeden na drugim (nie wolno w pionie)!

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych
Przed rozpoczęciem prac należy dokonać odbioru podłoża, a w szczególności należy sprawdzić:
- nośność,
- stabilność,
- czystość,
- równość,
- nienasiąkliwość.
Wykonywanie warstw podkładowych.
Podkład powinien być dostatecznie sztywny i mieć odpowiednia wytrzymałość mechaniczną oraz równą i gładką
powierzchnię. Przed wykonaniem podkładu należy ustalić położenie górnej powierzchni posadzki na wysokości
ustalonej w projekcie.

Wykonywanie warstw wyrównujących i izolacyjnych.
Warstwę wyrównującą  wykonuje się wówczas, gdy powierzchnia podłoża nie jest płaszczyzną poziomą lub ma
nierówności. Należy ją wykonać z gotowej mieszanki samopoziomującej.
Podczas przygotowania podłoża pod wykładziny elastyczne używa się mas wyrównujących, których producenci
zalecają jeszcze niszą dopuszczalną wilgotność (2,5%), przy której można taką masę wylewać.

6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych
Badanie podkładów oraz grubości warstwy zaprawy cementowej należy przeprowadzić pośrednio na podstawie
dokumentów stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji  technicznej oraz normy. W przypadkach
wątpliwych lub spornych należy przeprowadzić dodatkowe badania.
Podkłady pod posadzkę powinny być równe, trwałe, nieodkształcalne, poziome lub ze spadkami przewidzianymi
w projekcie, o powierzchni czystej i szorstkiej.
Dokładność wykonania powierzchni podkładu powinna być taka, aby łata długości 2 m przyłożona w dowolnym
miejscu podkładu nie wykazywała odchyleń większych ni 5 mm.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu od poziomu lub od ustalonych spadków nie powinno być większe
niż 5  mm  na  całej  długości  lub  szerokości  pomieszczenia.  Odchylenie  to  nie  powinno  powodować zaniku
założonego w projekcie spadku.
Prawidłowość i dokładność wykonania posadzki
Badanie posadzki powinno obejmować sprawdzenie:
- prawidłowości wykonania powierzchni,
- prostoliniowości spoin,
- związania posadzki z podkładem,
- grubości spoin i ich wypełnienia,
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- wykończenia posadzki.
Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni.
Prawidłowe ułożenie posadzek, ich barwę i odcień należy sprawdzić wzrokowo przez porównanie z wymaganiami
dokumentacji technicznej i wzorcem materiału.
Sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny należy przeprowadzić za pomocą łaty kontrolnej
długości 2 m przykładanej w dwóch różnych kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni posadzki. Prześwit
między łatą a powierzchnią posadzki należy zmierzyć z dokładnością do 1mm.
Sprawdzenie odchyleń od poziomu lub od wymaganego projektem spadku należy przeprowadzić łatą i poziomicą.
Sprawdzenie prostoliniowości spoin posadzek należy przeprowadzić za pomocą cienkiego drutu, naciągniętego
wzdłuż spoin na całej ich długości i dokonać pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm.
Sprawdzenie związania posadzki z podkładem należy przeprowadzić przez lekkie opukanie posadzki młotkiem
drewnianym. Charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem niezwiązania posadzki z podkładem. Sprawdzenie
grubości spoin i ich wypełnienia należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru. Na dowolnie
wybranej powierzchni posadzki wielkości 1 m2 należy pomierzyć spoiny suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm.
Sprawdzenie wykończenia posadzki należy przeprowadzić wzrokowo. W szczególności powinna być oceniana
dokładność i staranność wykonania posadzki.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
Jednostkami są m2.

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych
Prawidłowość  wykonania  robót  oraz  ich  zgodność z  projektem sprawdza  się podczas  ostatecznego  odbioru
budynku lub jego części.
Podstawą odbioru robót są dokumenty:
-  projekt techniczny zawierający na rysunkach dane niezbędne do wykonania robót, na rysunkach powinny być
uwidocznione wszelkie zmiany dokonane w trakcie wykonywania robót, a udokumentowane w dzienniku budowy
odpowiednim zapisem potwierdzonym przez nadzór techniczny,
- dziennik budowy,
- certyfikaty lub świadectwa zgodności materiałów,
-  Polskie  Normy  i  aprobaty  techniczne  określające  wymagania  i  badania  techniczne  przy  odbiorze
poszczególnych rodzajów podłóg.
W dzienniku budowy dokonuje się zapisów dotyczących międzyoperacyjnych odbiorów poszczególnych robót
zanikających, jak np. wykonania warstw izolacyjnych i podkładów, od których jakości zależy ostateczna wartość
techniczna podłóg.
Badania wykonanych podłóg składają się  z badan pośrednich, które obejmują badania materiałów podkładów,
warstw  izolacyjnych  itp.  oraz  badan  bezpośrednich obejmujących  sprawdzenie  prawidłowości  wykonania
posadzki.
Odbioru jakościowego materiałów  dokonuje się po dostarczeniu ich  na budowę.  Należy sprawdzić zgodność
właściwości technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych dokumentów (aprobat technicznych),
zezwalających na stosowanie ich w budownictwie.
Przy odbiorze zakończonych robót należy dokonać sprawdzenia materiałów na podstawie zapisów w dzienniku
budowy  i  załączonych  zaświadczeń (certyfikaty,  świadectwa  zgodności  z  kontroli,  stwierdzających  zgodność
użytych materiałów  z  wymaganiami  dokumentacji  technicznej  oraz  z powołanymi  normami  i  aprobatami
technicznymi. Materiały użyte do wykonania posadzki, nie mające dokumentów stwierdzających tych jakości lub
nasuwające z tego względu wątpliwości, powinny być poddane badaniom przez upoważnione laboratoria.
Odbiór poszczególnych etapów robót.
Odbiór podłoża powinien obejmować sprawdzenie materiałów, sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i
stanu wilgotności podłoża lub podkładu, sprawdzenie spadków podłoża lub podkładu i rozmieszczenia wpustów
podłogowych.
Odbiór  podkładu  powinien  być przeprowadzony  na  następujących  etapach  robót,  po  wykonaniu  warstwy
ochronnej  na  materiale  izolacyjnym,  podczas  układania  podkładu,  po  całkowitym  stwardnieniu  podkładu  i
wykonaniu badania wytrzymałości na ściskanie na próbkach kontrolnych.
W ramach odbioru powinno się wykonać sprawdzenie:
- materiałów,
- prawidłowości ułożenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,
- grubości podkładu w czasie jego wykonania w dowolnych 3 miejscach,
- wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie na podstawie wyników badan laboratoryjnych, badania należy
przeprowadzać dla podkładów cementowych i anhydrytowych,
-  równości podkładu przez  przykładanie  w dowolnych  miejscach  i  kierunkach  dwumetrowej  łaty  kontrolnej  -
odchylenia stanowiące prześwity między łata i podkładem należy mierzyć z dokładnością do 1mm,
-  odchyleń od  płaszczyzny  poziomej  lub  określonej  wyznaczonym  spadkiem  za  pomocą dwumetrowej  łaty
kontrolnej i poziomicy - odchylenia należy mierzyć z dokładnością do 1 mm,
- prawidłowości osadzenia w podkładzie elementów dodatkowych (wpustów podłogowych itp.) - badanie należy
wykonywać przez oględziny,
- prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych,
- wykończenia posadzki (przez oględziny), zamocowania cokołów, listew podłogowych.
Odbiór końcowy robót w zakresie posadzek polega na stwierdzeniu zgodności wykonanej podłogi z dokumentacją
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projektową. Oceny zgodności dokonuje się przez oględziny i pomiary posadzki, an całej powierzchni konstrukcji
podłogi na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów miedzyfazowych.
W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić: jakość użytych materiałów, warunki wykonania robót (warunki
wilgotnościowe i temperaturowe) na podstawie zapisów w dzienniku budowy, prawidłowość wykonania warstw
konstrukcyjnych  podłogi  (tj.  podkładu,  warstw izolacyjnych),  na  podstawie  zapisów w  dzienniku  budowy  lub
protokołów odbiorów miedzyfazowych.

9. Opis sposobu rozliczenia 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
10. Dokumenty odniesienia
- umowa zawarta pomiędzy Wykonawca a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót
- zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlano-wykonawcza w/w zadania
- normy
- aprobaty techniczne
- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku
stosowania wymogów określonych prawem polskim.
Dokumenty odniesienia:
Należy stosować się do dokumentów wymienionych specyfikacji ogółnej oraz:
- norm państwowych dotyczących wykonania robót murarskich, m. in.:
PN-ISO 13006:2001. Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.
PN-EN 188:1998 Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A III.
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.
PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni.
PN-EN ISO 10545-3:1999  Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczenie  nasiąkliwości  wodnej,  porowatości  otwartej
gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej.
PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej.
PN-EN  ISO  10545-5:1999  Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczenie  odporności  na  uderzenia  metoda  pomiaru
współczynnika odbicia.
PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczenie  odporności  na  ścieranie  powierzchni  płytek
szkliwionych..
PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności liniowej.
PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok termiczny.
PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej.
PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i  płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności  na pęknięcia włoskowate płytek
szkliwionych.
PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności.
PN-EN ISO 10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej.
PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie.
PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu.
PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw.
PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali
- instrukcji producentów wybranych materiałów.
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SST 2

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty:

SST 2.05 Instalacja odgromowa

1.1  Nazwa zamówienia
Wymiana więźby dachowej, dachu i ocieplenia nad stropem pierwszego piętra i parteru budynku biurowego  nr 52
zlokalizowanego na terenie  Kompleksu 3 ŁSSE w Łodzi

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem odtworzenia
instalacji odgromowej na dachu budynku w związku z wymianą istniejącego dachu.

1.3  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Zgodnie ze specyfikacją ogólną.

1.4. Informacje o terenie budowy
Zgodnie ze specyfikacją ogólną.

1.5. Nazwy i kody przewidzianych robót budowlanych

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

1.6. Określenia podstawowe
Zgodnie ze specyfikacją ogólną

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych
Instalacja odgromowa i uziemiająca
Instalacja odgromowa istniejąca  do wymiany zgodnie z normami:

 PN-EN 62305-1: Ochrona odgromowa – Cześć 1: Zasady ogólne.

 PN-EN 62305-2: Ochrona odgromowa – Cześć 2: Zarządzanie ryzykiem.

 PN-EN 62305-3: Ochrona odgromowa – Cześć 3: Uszkodzenia fizyczne obiektu i zagrożenie życia.

 PN-EN 62305- 4: Ochrona odgromowa – Cześć 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Celem stosowanych rozwiązań jest – obniżenie ryzyka szkód powodowanych przez
wyładowania atmosferyczne
Poziom ochrony
Analiza ryzyka pozwoliła na ocenę zagrożenia występującego w budynkach wskutek doziemnych wyładowań 
piorunowych (oparte o arkusz 2 normy PN-EN 62305) zakwalifikowały budynki do IVI poziomu ochrony. 
Parametry techniczne związane z IV stopniem ochrony:
  max. oko siatki zwodu: 20 x 20m
 minimalne wymiary poprzeczne zwodów i przewodów odprowadzających FeZn Ø 8 mm
 minimalna grubość blachy stosowanej do odprowadzenia prądu piorunowego 0,5 mm
 średnie odległości między przewodami odprowadzającymi: do 20 m
Zewnętrzna instalacja odgromowa
Dla budynku przewidziano nową instalację odgromową oraz układ uziomów
typu A z parametrami wynikającymi z IV klasy ochronności.
Należy jednak zwrócić uwagę na to, żeby podczas montażu instalacji odgromowej zachować wymagane odstępy 
izolacyjne zapobiegające wystąpieniu przeskoków iskrowych od zwodów do elementów przewodzących (np. 
instalacji elektrycznej w budynku lub metalowych obudów). W przeciwnym razie może dojść do wpłynięcia 
znacznej części prądu piorunowego do obiektu oraz do stworzenia zagrożenia dla przebywających w nim ludzi.
Zwody odgromowe
Jako ochronę odgromową przyjęto rozwiązanie w oparciu o osprzęt ocynkowany. Na dachu rozmieszczono zwody
odgromowe poziome.
Zwody poziome, wykonane drutem FeZn Ø 8 mm, prowadzone będą:
 na połaciach - na wspornikach dachówkowych
 na ścianach na wspornikach ściennych

Obróbki blacharskie, elementy metalowe jak balustrady, parapety oraz rynny będące wykonane z blachy, należy 
połączyć galwanicznie poprzez uchwyty rynnowe z przewodami odprowadzającymi. 
Zwód pionowy prowadzić drogą najkrótszą do przewodu odprowadzającego.
Wszystkie elementy budowlane nie przewodzące, znajdujące się nad powierzchnią dachu,  należy wyposażyć w 
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zwody pionowe, wystające powyżej ich górnej krawędzi i połączyć z  najbliższym przewodem odprowadzającym.
Na wywietrznikach i rurach wentylacyjnych metalowych zastosować obejmy lub uchwyty i podłączyć z 
najbliższymi zwodami pionowymi.

Przewody odprowadzające
Przewody odprowadzające wykonane drutem ocynkowanym Ø 8mm, prowadzone będą jako instalacja naprężna 
lub pod ociepleniem w atestowanych rurkach osłonowych.

Złącza kontrolne
Złącza kontrolne należy zabudować w typowych studzienkach na poziomie gruntu lub na elewacji budynku.

Uziomy
Instalacja uziemiająca istniejąca, ze względu na wiek budynku zaleca się jej wymianę po przeprowadzeniu 
pomiarów.
Instalację uziemiającą wykonać, jako uziom otokowy - bednarką ocynkowaną min Fe/Zn 30x4mm. 
Wypusty uziemiające (2mb)   wykonać bednarką Fe/Zn 25x4 mm.
Rezystancja instalacji uziemiającej < 10 Ω, w razie konieczności stosować dodatkowe uziomy szpilkowe z pręta 
ocynkowanego Ø16mm.
Przyjęto że rezystywność gruntu wynosi = 200,0 Ωm.

Uwagi montażowe
Zgodnie z zapisami w normie PN-EN 62305 ark. 3 i 4 montażu powinna dokonać
specjalistyczna ekipa montażowa w skład której wchodzi osoba posiadająca pogłębiona
wiedze z zakresu ochrony odgromowej i kompatybilności elektromagnetycznej – vide Tabela nr 2 normy PN-EN 
62305-4.
Czynności montażowe przeprowadzić w ścisłej współpracy i przy udziale osób nadzorujących prace systemów 
oraz przedstawicieli komórki BHP, należących do personelu Inwestora. Etap montażu zakończyć pracami 
pomiarowymi i kontrolą poprawności działania systemów.
Konserwacja
Urządzenia LPS powinny być poddawane przeglądom w terminach ustalonych przez Inwestora.
Wyboru terminów przeglądów dokonać na podstawie Tabeli E.2 PN-EN 62305-3 .
Procedura kontroli powinna sprowadzać się do:
 Kontroli wizualnej.
 Wykonania pomiarów ciągłości.
 Wykrycia i naprawienia braków w systemie ochronnym
 Sporządzenia dokumentacji pokontrolnej.
Oprócz kontroli w wyznaczonych terminach należy dokonywać kontroli wizualnej
każdorazowo, po:
 wystąpieniu stanów awaryjnych w sieci n.n.
 wyładowaniu w najbliższej okolicy lub bezpośrednio w obiekt.
 okresie zimowym, przed wiosennym sezonem burzowym.
 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych 
zgodnie z założoną jakością
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji ogólnej.

4. Wymagania dotyczące środków transportu
Zgodnie ze specyfikacją ogólną.

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych
Wykonywanie robót w synchronizacji z Inwestorem i Użytkownikiem.
Realizację prac przeprowadzić pod nadzorem i w uzgodnieniu z Inwestorem.
Zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych są możliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji Inwestora, 
jedynie w przypadku zaproponowania rozwiązań mniej kosztownych, ale co najmniej równorzędnych 
konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie

6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych
W  trakcie  odbioru  instalacji  elektrycznych  należy  komisji  przedłożyć  protokoły  z  badań.  Stąd  też  instalacje
elektryczne powinny być  poddane szczegółowym oględzinom i  próbom obejmującym także niezbędny zakres
pomiarów  w  celu  sprawdzenia  czy  spełniają  wymagania  dotyczące  ochrony  ludzi,  zwierząt  i  mienia  przed
zagrożeniami.
Członkowie komisji przed przystąpieniem do oględzin o prób powinni otrzymać i zapoznać się z uaktualnioną 
dokumentacją techniczną oraz protokołami ze sprawdzeń cząstkowych. Osoby wykonujące pomiary powinny 
posiadać odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do wykonywania badań. W czasie wykonywania 
prób należy zachować szczególną ostrożność celem zapewnienia bezpieczeństwa ludziom i uniknięcia uszkodzeń
obiektu lub zainstalowanego wyposażenia.

30



PB  – Wymiana dachu budynku nr 52 na terenie Kompleksu 3 ŁSSE S.A.                               2409

Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji. Celem oględzin jest 
stwierdzenie, czy zainstalowane urządzenia, aparaty, środki zabezpieczeń i ochrony spełniają wymagania 
bezpieczeństwa zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych (stwierdzenie zgodności ich parametrów 
technicznych z wymogami norm), czy zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z 
projektem, czy nie mają widocznych uszkodzeń wpływających na pogorszenie bezpieczeństwa.
Podstawowy zakres oględzin obejmuje przede wszystkim sprawdzenie prawidłowości:
· ochrony od porażeń prądem elektrycznym,
· ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi,
· doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz doboru i nastawienia
urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych,
· umieszczenia odpowiednich urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów
zewnętrznych,
· oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych oraz ochronne -neutralnych,
· umieszczenia schematów, rozdzielnic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz
oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp.,
· połączeń przewodów,
· prawidłowości montażu urządzeń i osprzętu,
Podstawowe czynności, jakie powinny być wykonane podczas oględzin a także wymagania norm, których 
spełnienie należy stwierdzić w trakcie wykonywania poszczególnych sprawdzeń podane są poniżej z 
zachowaniem kolejności wymienionego zakresu oględzin.
Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym
Przed przystąpieniem do sprawdzenia należy ustalić, jakie środki ochrony przed dotykiem
bezpośrednim(ochrona podstawowa) i pośrednim (ochrona dodatkowa) przewidywano do
zastosowania oraz stwierdzić prawidłowość dobrania środków ochrony przed porażeniem prądem
elektrycznym.
Zastosowane środki ochrony od porażeń prądem elektrycznym powinny spełniać przede wszystkim:
wymagania ogólne podane w normie PN-IEC 6036404047 „Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed
porażeniem prądem elektrycznym",
wymagania szczegółowe podane w normie PN-IEC 60364-4-41 „Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa"
zastosowanie urządzeń ochronnych różnicowoprądowych o znamionowym prądzie zadziałania nie
większym niż 30 mA, jako środka ochrony przed dotykiem bezpośrednim oraz dotykiem pośrednim
przez zastosowanie:
samoczynnego wyłączenia zasilania i połączeń wyrównawczych głównych i miejscowych,
urządzeń II klasy ochronności lub izolacji równoważnej,
połączeń wyrównawczych miejscowych,
Dobór przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz dobór i nastawienie urządzeń
zabezpieczających i sygnalizacyjnych
W takim przypadku należy sprawdzić:
· prawidłowość doboru parametrów technicznych, kompatybilność i dostosowanie do
warunków pracy urządzeń:
· zabezpieczających przed prądem przeciążeniowym,
· zabezpieczających przed prądem zwarciowym,
· różnicowoprądowych,
· zabezpieczających przed przepięciami,
· zabezpieczających przed zanikiem napięcia a także, czy zastosowane środki ochrony są
wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną we właściwych miejscach instalacji
elektrycznej
· prawidłowość nastawienia parametrów urządzeń (aparatów) zabezpieczających)
prawidłowość zainstalowania i nastawienia urządzeń sygnalizacyjnych do stałej kontroli stanu
izolacji i innych jeśli takie przewidziano w projekcie,
· prawidłowość doboru urządzeń zabezpieczających, ze względu na wybiórczość
(selektywność) działania,
· czy przewody zostały dobrane do przewidywanych obciążeń prądem elektrycznym i
zabezpieczono je przed przeciążeniem lub zwarciem oraz czy nie są przekroczone
dopuszczalne spadki napięcia.
· Sprawdzenie prawidłowości doboru przewodów, urządzeń zabezpieczających i
sygnalizacyjnych, o których mowa wyżej dokonuje się przez stwierdzenie spełnienia:
· normy PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obciążalność
prądowa długotrwała przewodów,
· warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać instalacje elektryczne podanych w
Przepisach Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych -zeszyt 9 wydanych przez Instytut
Energetyki,
· wymagań innych norm
Oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych oraz ochronno -neutralnych
Sprawdzenie prawidłowości oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych PE oraz ochronno -
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neutralnych PEN polega na stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewodów
ochronnych, neutralnych i ochronno neutralnych oraz stwierdzeniu, że kolory zielony -żółty i jasno -
niebieski nie zostały zastosowane do oznaczenia przewodów fazowych.
Oznaczenia przewodów powinny spełniać wymagania norm:
· PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
· PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi
Połączenie przewodów
Sprawdzeniu podlega stan połączenia przewodów, a więc to, czy są wykonane w sposób zgodny z
wymaganiami, przy użyciu odpowiednich metod i osprzętu oraz czy nacisk na połączenia nie jest
wywierany przez izolację a także czy zaciski nie są narażone na naprężenia spowodowane przez
podłączone przewody.
Wymagania dotyczące połączeń przewodów podane są w normach:
· PN-82/E-06290 Zaciski bezgwintowe rozłączalne do łączenia przewodów o przekrojach do 16
mm2,
· PN-86/PN-06291 Zaciski gwintowe do łączenia przewodów o przekrojach do 120 mm2 w
wyrobach elektroinstalacyjnych
W trakcie oględzin możliwe jest wykrycie wad, błędów montażowych i innych usterek w instalacji
elektrycznej. Usterki te muszą być usunięte przed przystąpieniem do prób i pomiarów. Wykonywanie
tych prób bez usunięcia usterek mogących mieć wpływ na wynik badań jest niedopuszczalne.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych
W  trakcie  odbioru  instalacji  elektrycznych  należy  komisji  przedłożyć  protokoły  z  badań.  Stąd  też  instalacje
elektryczne w budynku powinny być poddane szczegółowym oględzinom i próbom obejmującym także niezbędny
zakres pomiarów w celu sprawdzenia czy spełniają wymagania dotyczące ochrony ludzi, zwierząt i mienia przed
zagrożeniami.
Członkowie komisji przed przystąpieniem do oględzin o prób powinni otrzymać i zapoznać się z uaktualnioną 
dokumentacją techniczną oraz protokołami ze sprawdzeń cząstkowych. Osoby wykonujące pomiary powinny 
posiadać odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do wykonywania badań. W czasie wykonywania 
prób należy zachować szczególną ostrożność celem zapewnienia bezpieczeństwa ludziom i uniknięcia uszkodzeń
obiektu lub zainstalowanego wyposażenia.
Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji. Celem oględzin jest 
stwierdzenie, czy zainstalowane urządzenia, aparaty, środki zabezpieczeń i ochrony spełniają wymagania 
bezpieczeństwa zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych (stwierdzenie zgodności ich parametrów 
technicznych z wymogami norm), czy zostały prawidłowo

9. Opis sposobu rozliczenia 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

10. Dokumenty odniesienia
PN-IEC 60364-1:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.
PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania
cieplnego.
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.
PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony
przed porażeniem prądem elektrycznym.
PN-IEC 60364-5-51: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała
przewodów.
PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
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wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i
instalacje oświetleniowe.
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.
PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w
wannę lub/i basen natryskowy.
PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne.
PN-IEC 60364-7-

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).
· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
późn. zmianami).
· Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi
zmianami).
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w
ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U.
Nr 195, poz. 2011).
· Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4)
Arkady, Warszawa 1990 r.
· Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych.
Warszawa 2003 r.
· Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności
publicznej. Warszawa 2004 r.
· Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod
CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.
· Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
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